
Příloha č. 3 

Rozsah prací 

Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 

inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností v tomto rozsahu:  

a) Průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů (dále jen „zajištění vstupních 

podkladů“) tj. provedení průzkumných prací v následujícím minimálním rozsahu:  

- statické posouzení objektu, na základě provedení inženýrsko-geologického 

průzkumu podloží a provedení sond v předpokládaných rizikových místech k 

ověření stavu základů a skladby a kvality nosné konstrukce, včetně vyhodnocení 

a návrhu řešení, 

- stavebně-technický průzkum souvisejících prostor a veškerých navazujících 

technologií a inženýrských sítí, zejména pak: 

o elektrické přípojky objektu a technické posouzení rozvodů elektřiny, 

o systému datových sítí – technické posouzení stávajícího stavu, 

- průzkumy, posouzení (například nezbytných úprav pro pohyb ZTP, přítomnosti 

nebezpečných látek apod.) a další činnosti nezbytné pro realizaci díla, 

- případné doměření poskytnutých podkladů (zaměření) dle vlastního uvážení a 

potřeby zhotovitele. 

 Vše ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči/USB disku. 

Podkladem při zpracování „Části plnění zajištění vstupních podkladů“ bude zejména: 

- geodetické zaměření přilehlého terénu, 

- tematická mapa areálu s předpokládaným vedením stávajících inženýrských sítí, 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění vstupních podkladů“) 

 

b) Architektonické (dispoziční, objemové a provozní) a technické (konstrukční) práce 
obsahují zejména 

- zpracování návrhu harmonogramu realizace výstavby – možné etapizace, rozdělení 

investice na stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS), 

- specifikace vybavení místností, písemně odsouhlasené uživatelem po místnostech, 

- grafický návrh optimálního architektonického (dispozičního, objemového a 

provozního) a technického (konstrukčního) řešení s ohledem na rozsah a druh 

činností, zpracovaný při respektování požadavků objednatele a uživatele,  

- grafický návrh řešení fasád ve 3 variantách, 

- dopracování vybraného návrhu v objednatelem odsouhlasené variantě, 

- finanční propočet výstavby dle THÚ (technicko-hospodářských ukazatelů), 

případně pomocí agregovaných položek. 

 Vše v 5 (pěti) vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku.  

 

(vše dále také jen „Část plnění Studie“). 

 

c) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
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vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění 

závazků z této smlouvy (dále jen „DUR“), která obsahuje zejména náležitosti dle platné a 

účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), v rozsahu její přílohy 1 a 

z hlediska hospodaření s dešťovými vodami zákona č. 254/2001 Sb., o vodách („vodní 

zákon“), zejména § 5 a vyhlášek č. 501/2006 Sb., ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 Vše ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči/USB disku.  

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami 

a v souladu s požadavky objednatele. Součástí DUR bude závěrečné hydrogeologické 

posouzení hospodaření se srážkovými vodami. 

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

d) Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného územního rozhodnutí včetně 

souvisejících úkonů získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 

nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí a 

získání pravomocného územního rozhodnutí (dále jen „UR“). Zhotovitel je povinen 

a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov 

dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 

dotčeným stavbou, návrhy smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených 

nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného vojenského stavebního úřadu a 

dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas 

či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 

za objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného vojenského 

stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí, přebírat dokumenty a 

rozhodnutí, podávat opravné prostředky, 

- zapracovat podmínky obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti 

o vydání stavebního povolení, 

- předat objednateli jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- předat objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v elektronické podobě, 

- originály závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů budou součástí paré 

ověřeného stavebním úřadem v tomto řízení.    

 (dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 
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e) Projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení 

a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 

v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména náležitosti dle 

platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména 

stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 

její přílohy 12. 

 Vše ve 3 (třech vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči/USB disku a ve 3 listinných vyhotoveních propočet 

nákladů v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení.  

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami a také v souladu územním rozhodnutím. 

Součástí této části je propočet nákladů akce, v rámci plnění této části díla vypracuje 

zhotovitel propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů z architektonické studie, 

v členění na investiční a neinvestiční náklady. Toto rozdělení bude provedeno v souladu 

zejména se:  

- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

 

f) Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně 

souvisejících úkonů získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 

nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a 

získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „SP“). Zhotovitel je povinen 

a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 

žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení stavby (zejména 

stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných 

z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, návrhy smluv o 

právu provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy 

dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 

povolení, 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 

podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního 

povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky, 
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- zapracovat podmínky obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané 

k žádosti o vydání stavebního povolení, 

- předat objednateli jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- předat objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v elektronické podobě, 

- originály závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů budou součástí paré 

ověřeného stavebním úřadem v tomto řízení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

 

g) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude 

použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. DPS bude obsahovat 

zejména: 

- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, dle přílohy 13 vyhlášky ve znění pozdějších předpisů, dále ve vazbě na 

příslušná ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platných 

technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 

stavební objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé provozní soubory, zahrnující 

rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

- oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, položkový 

rozpočet s využitím agregovaných položek u opakovaných položek s rozpisem 

obsahové náplně. Dále zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů. Zhotovitel aktualizuje 

předpokládanou hodnotu na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 

kalendářních dní s ohledem na dobu vypsání výběrového řízení na zhotovitele 

stavby. Zadavatel požaduje zpracovat samostatně oceněný a neoceněný soupis 

prací ve formátu *.xls. Soupis prací bude obsahovat členění na položky charakteru 

hmotného, popř. nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku v souladu 

se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších přepisů, hrazené 

z investičních finančních prostředků a na položky charakteru oprav hrazených 

z neinvestičních finančních prostředků a dále v členění položek podle příslušného 

pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a 

předmětů, které jsou samostatnými movitými věcmi i přes to, že jsou pevně spojeny 

s budovou nebo se stavbou. Zatřídění položek bude provedeno podle třídníku TSKP 

(9 míst), CZ –CC (6 míst) a CZ – CPA (6 míst). Dále také v souladu se zákony 

uvedenými u propočtu nákladů v oddíle c). Položkový rozpočet bude členěn do 

sloupců INV (investice – zahrnuje zejména stavební práce a práce charakteru 
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technického zhodnocení), INV evidovaná (zahrnuje zejména samostatné movité 

věci nad 40 000,- Kč bez DPH, a to i takové, které jsou dle § 26 Pokynu GFŘ D 22 

pevně spojené se stavbou), NIV (neinvestice – zahrnuje stavební práce, které nejsou 

technickým zhodnocením, provozní náklady, drobný investiční majetek), NIV 

evidovaná (zahrnuje samostatné movité věci ve stavbě od 500,- Kč do 40 000,- Kč 

bez DPH) s vyznačením – podbarvením, do kterého sloupce daná položka má být 

vepsána. Soupis dodávek, služeb a prací bude členěný dle jednotlivých druhů 

majetku zatříděného dle CZ – CPA klasifikace produkce,  

- zásady organizace výstavby, 

- zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

 

 DPS bude zpracována v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a ve 4 vyhotoveních 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB disku; položkový rozpočet (oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 

bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních.  

 

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné 

zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 

veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, 

zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 

dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 

134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz stanovení technických podmínek tak, 

aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 

DSP bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, 

uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude 

obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. Zhotovitel 

v součinnosti s objednatelem stanoví okruh výrobků a zařízení, jejichž parametry budou 

předmětem posouzení při podání nabídek v rámci výběrového řízení na stavební práce. 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 

i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že: 

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 

výkresu; 

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 

pořízenými ke stejnému datu; 

- textová vyjádření mají přednost před výkresy; 

- úpravy povrchu v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají 

přednost před znázorněním na výkresech; 

- stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, 

zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných 

rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a 
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kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být 

zachována; 

- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy 

přednost před dokumentací dřívějšího data. 

(vše dále také jen „Část plnění DPS“) 

 

i) Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy 

nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím 

řízení na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění 

poskytne tyto služby a výkony:  

- zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, zajistí pro objednatele 

odpovědi na dotazy účastníků v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu 

realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 

Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,  

- dotazy účastníků, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové 

dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě, 

- zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků, tj. podá vysvětlení 

zadávací dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a 

složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením 

této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, 

že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno 

prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou případně 

uděleny, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty 

tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; 

objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat 

písemně nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením předmětného zadávacího 

řízení, 

- zhotovitel se bude účastnit na vyzvání objednatele jednání komise pro hodnocení 

nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v rámci veřejné zakázky na 

zhotovitele předmětné stavby a v případě potřeby poskytne vyhotovení stanoviska 

k předloženým nabídkovým cenám dodavatelů v předmětné veřejné zakázce. 

Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede posouzení nabídek účastníků 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídek bude zaměřeno 

na: 

- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým 

prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují 

znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 

Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, a kontrolu, zda jsou všechny položky 

oceněny, 

- pro případ, že objednatel stanoví účastníkům v zadávacím řízení povinnost uvést 

u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci 

a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění 

technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky v nabídkách 
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vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové 

dokumentaci, 

- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách na základě výše 

uvedených bodů, s uvedením návrhů textu žádosti na písemné 

objasnění/zdůvodnění nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či 

jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených 

v dokumentaci pro zadání stavebních prací, 

- ve spolupráci s objednatelem posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků, 

týkajících se soupisu prací, 

- ve spolupráci s objednatelem zpracování konečného písemného stanoviska 

k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují 

požadavkům uvedeným v dokumentace pro zadání stavebních prací, obsahují 

znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny, 

- svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních 

řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraný účastník, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do 

výběru nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve 

stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem. 

(vše dále také jen „Část plnění poskytování součinnosti - stavba“) 

 

j) Autorský dozor stavby (dále jen „AD“), kdy výkon autorského dozoru zhotovitele 

bude probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí zejména: 

- soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu 

zhotovování stavby až do jejího dokončení, včetně podmínek určených stavebním 

povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu, tj. 

řádné předání a převzetí stavby, a dále spolupráci a poskytování vysvětlení až do 

její kolaudace, 

- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek této smlouvy průběžně po 

celou dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění 

všech vad a nedodělků stavby, 

- autorský dozor bude zahájen na základě výzvy objednatele,  

v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena 

prostřednictvím e- mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace 

stavby a bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen 

navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících 

provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím 

odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou 

dokumentací,  

- kontrolu provádění stavby spočívající především v kontrole provádění stavby 

z hlediska technického a technologického,  

- kontrolu souladu provádění s DPS,  

- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 

zhotovitelem stavby a kontrola souladu dokumentace se zadáním DPS,  

- poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné 

součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů,  
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- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby 

vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace 

pro provádění stavby navržených zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím 

pověřenou osobou zajišťující technický dozor stavebníka – zápisem do stavebního 

deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby 

na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- případné schválení vzorků použitých materiálů,   

- poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny 

materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele,  

- účast na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou organizovány do doby předání 

a převzetí stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen projektant 

nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

- vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění 

stavby, 

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn 

dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací 

na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 

mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 

odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních, 

- dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad 

organizace výstavby s vybraným zhotovitelem s ohledem na zpracovaný plán 

zhotovitele a s ohledem na provoz letiště v areálu, 

- účast i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu 

autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím 

bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody 

v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) 

stanovených smlouvou, 

- účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak 

také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek 

vztahujících se k výkonu autorského dozoru, 

- kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná zhotovitelem stavby. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy o dílo musí být objednatelem 

(zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě 

nebudou uhrazeny. 

(vše dále jen „Část plnění AD stavby“) 
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Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou 

ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a 

zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je 

nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

(1) Vzhledem ke specifickým požadavkům na výsledek a funkční využití předmětu smlouvy 

musí být projektová dokumentace vyhotovena s důrazem na: 

- kvalitní stavebně technické a provozní řešení, zohledňující v maximální možné míře 

požadavky směrnice 2010/31/EU a vyhlášky č. 78/2013 pro tzv. budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, 

- použití kvalitních a velmi odolných materiálů, 

- integraci prostor s ohledem na dispoziční a technické parametry objektu. 

(2) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou 

ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a 

zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je 

nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(3) V případě souhlasu stavebního úřadu s řízením vedoucím ke společnému povolení stavby 

zadavatel nevylučuje možnost požadovat zpracování Dokumentace pro vydání společného 

povolení namísto DUR a DSP. Dokumentace pro vydání společného povolení bude 

zpracována v rozsahu přílohy 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 

zohledněním veškerých požadavků uvedených v písm. c) a e) čl. II, odst. (5) této smlouvy 

(požadavky na zpracování DUR, DSP). Stejně tak budou při zajištění společného povolení 

stavby zohledněny veškeré požadavky objednatele na výkon inženýrských činností 

vedoucích k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, uvedené v písm. d) a f) 

čl. II, odst. (5) této smlouvy. 

(4) Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti projektové 

dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se 

k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře 

odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu 

objednatel předal.  

(5) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 

a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty 

provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(6) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 

forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována 

v editovatelném formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 

ve formátu *.doc nebo *.docx a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo 

*.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i 

položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. 

nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls. Projektová 

dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 

číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, 

soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 

dokumentaci. 

 


