

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 4

**к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23. 06. 2020 г**

**LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)**

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX, вставка 283  
с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешице, Тискаржска 270/8,  
в лице: Радомир Даньхель, директор по коммерции и  
логистике

уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам:

[REDACTED]

уполномоченный представитель  
по коммерческим вопросам:

[REDACTED]

уполномоченный представитель  
по техническим вопросам:  
завод силовых установок:

[REDACTED]

отдел технических подразделений  
для самолетов:

[REDACTED]

ИН:

00000515

ИНН:

CZ00000515

адрес для доставки переноски:

LOM PRAHA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА»)  
108 00 г. Прага 10, Тискаржска 270/8

контактное лицо:

[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

**ЗАО АК «АВИАБАЛТИКА»**

зарегистрированный:

Государственное Предприятие Центр реестров,  
Каунасский Филиал, Свидетельство № 037708  
Taikos, st.4, Karmelava, LT-54458, Kaunas,  
dist., Lithuania

с местонахождением:

в лице:

Викторас Бразайтис – Генеральный директор

исполнитель:

[REDACTED]

ИН:

1329402245

ИНН:

LT329402417

банковские реквизиты:

(EUR)  
Beneficiary: AVIABALTIKA AVIATION LTD  
Beneficiary bank: SEB BANKAS AB,  
Gedimino 12, Vilnius, Lithuania  
S.W.I.F.T.: CBVILT2X

адрес для доставки переписки:

Beneficiary Account: [REDACTED]  
Taikos st. 4, Karmelava LT-54458 Kaunas dist.,  
Lithuania

контактное лицо:

[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны



заключили настоящий Дополнительный договор № 4 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № EX 0357-3 GV от 28.09.20, часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № USLA-2-20-0119-L от 24.09.2020 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

## Ст. I

### Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., EUR	Сумма в EUR	Срок ремонта в календарных днях
Блок следящей системы	БСС4-01				
Блок следящей системы	БСС4-01				
Блок следящей системы	БСС4-03				
Датчик	ДПСМ-1				
Датчик	ДПСМ-1				
Блок (комплект)	БСПИ-4-2 сер.2				
Речевой информатор	АЛМАЗ-УПМ				
Система контроля сигналов /комплект/	САС-4-9				

**Общая цена: 68085,00 EUR (без учета НДС)**

**(шестьдесят восемь тысяч восемьдесят пять и 00/100 EUR)**

1. **Условия оплаты:** 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
2. **Срок ремонта:** 100 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт.

## Ст. II

### Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки - DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки - DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца со дня поставки, 12 месяцев или 300 летных часов от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

**Ст. III**  
**Прочие условия**


1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:
  - а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
  - б) исполнять требования предусмотренные публикациями NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и передать согласно публикаций AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 «Сертификат качества» (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата на условиях Рамочного договора, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, а далее предоставить разрешение на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
  - с) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере [ ] от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года
4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «2. 11. 2020» ..... года

г. ..... «06. 11 - 2020» ..... года

Заказчик

Подрядчик



LOM PRAHA

LOM PRAHA s.r.o., Tržištská 270/E, 102 00 Praha 10  
IČ 00000515, DIČ CZ0000515 Zaps v Obchodním  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl AIX, vložka