

Naše čj.	LOM/2019/CLV-12560
Vyřizuje	Ing. Pavel Mareš
Telefon	+420 255708603
Mobil	+420 724322007
E-mail	pavel,mares@lompraha.cz
ISDS	drpizqr

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název veřejné zakázky malého rozsahu:

PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ A DOKUMENTACE OBJEKTU SIMULAČNÍHO VÝCVIKU

Žádost dodavatele:

1. Prosím, je možné, aby zadavatel přehodnotil dobu plnění veřejné zakázky v části „předprojektové dokumentace“ nastavenou na 70 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo?
2. Prosím, je možné, aby zadavatel přehodnotil dobu plnění veřejné zakázky v části „projektové dokumentace“ nastavenou na 90 kalendářních dní ode dne schválení výběru varianty předprojektové dokumentace objednatelem?
3. Prosím, je možné, aby zadavatel umožnil návštěvu místa plnění VZ?
4. Prosíme zadavatele o sdělení, s přibližně jakým obestavěným prostorem objektu je uvažováno a jaká je předpokládaná podlažnost objektu?

Vysvětlení zadavatele:

1. Dobrý den, ano, je možné stanovit dobu plnění veřejné zakázky v části „předprojektové dokumentace“ na 150 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2. Dobrý den, ano, je možné stanovit dobu plnění veřejné zakázky v části „projektové dokumentace“ na 150 kalendářních dní ode dne schválení výběru varianty předprojektové dokumentace objednatelem.

3. Dobrý den, ano, je možná návštěva zadavatele na místě plnění. Pro vstup na letiště Pardubice potřebujeme minimálně jeden den předem jména osob, čísla OP, případně RZ vozidel. Termíny návštěv přednostně stanovujeme na dny 6.8.2019 a 8.8.2019.
4. V současné době nelze obestavěný prostor ani podlažnost přesně sdělit, proto je požadována objemová studie na základě konkrétních podmínek v místě plnění (plánované výstavby). Proto by byla vhodná prohlídka místa, pro správnou představu. Ohledně podlažnosti se předpokládá buď přízemní objekt, nebo objekt s 1 nadzemním podlažím.

.....
LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsala
Ing. Pavel Mareš
zástupce ředitele CLV