
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na realizaci stavebních prací souhrnně označených 

 

MODERNIZACE HANGÁRU H53 – 2. ETAPA 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

LOM PRAHA s.p. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 

IČ: 00000515 

DIČ: CZ00000515 

Zastoupený: Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M 

ředitelem pro obchod a logistiku 

Zástupce ve věcech finančních: Ing. Michal Geist, výkonný ředitel 

 +420 296 505 408, michal.geist@lompraha.cz 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Kubínová, vedoucí odboru vnitřní správy 

+420 296 505 35, +420 725 843 556, ivana.kubinova@lompraha.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4 

Číslo účtu: 994404-0141472001/0800 

 

Zhotovitel: 

……………………………. 

se sídlem ……………………………… 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u …………………. soudu v ………….., oddíl ….., vložka 

Zastoupená: ……………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………… 

Číslo účtu: ……………………………… 

IČ: ……………………………… DIČ: ……………………………… 

Zástupce ve věcech smluvních a finančních: ……………………………… 

GSM: ……………………………… 

E-mail: ……………………………… 

Zástupce ve věcech technických: ……………………………… 

GSM: ……………………………… 

E-mail: ……………………………… 

 

 

Článek II. 

Výchozí podklady a údaje 

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

s názvem „Modernizace hangáru H53 – 2. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), vyhlášenou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů dne …………………. 

2.2. Název díla: Modernizace hangáru H53 – 2. etapa, který se nachází na pozemku parc. 

č. 1725/14 k. ú. Vysočany, obec Praha. 

2.3. Místo stavby: areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, 197 00 Praha 9. 

 



Článek III 

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce přístavků u obj. č. 306 (hangár H53). Jedná se 

o celý západní jednopodlažní přístavek, dále pak rekonstrukce dílu severního a východního 

přístavku, vybudování nového vodovodního řádu včetně přípojky a nové kanalizační přípojky 

pro tento objekt v rozsahu a způsobem popsanými v popisu předmětu plnění (příloha č. 1 této 

smlouvy o dílo) a v projektové dokumentaci (příloha č. 3 této smlouvy o dílo) (dále jen „dílo“). 

Přílohy budou upraveny podle částí, na kterou zhotovitel podá nabídku. 

Veškeré práce budou provedeny na přístavcích hangáru H53, Obj. č. 306 (hangár H53) se 

nachází na pozemku parc. č. 1725/14 k. ú. Vysočany, obec Praha, jehož je tato stavba součástí. 

Inženýrské sítě, které jsou součástí předmětu zakázky, jsou umísťovány na pozemky parc. 

č. 1992/137, 1992/309 k. ú. Kbely, obec Praha, parc. č. 1725/15, 1725/21 k. ú. Vysočany, obec 

Praha. Tato budova a všechny pozemky, které budou použity pro realizaci stavby, jsou situovány 

v uzavřeném areálu objednatele LOM PRAHA s.p. na adrese Mladoboleslavská 1093, Kbely, 

197 00 Praha 9, přičemž objednatele k těmto všem nemovitostem přísluší právo hospodaření. 

Předmět smlouvy o dílo bude upřesněn podle částí veřejné zakázky, ke které se bude vztahovat. 

3.2. Rozsah a způsob provedení díla vymezuje popis předmětu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a projektová dokumentace, která je 

přílohou č. 3 této smlouvy. Přílohy budou upraveny podle částí, na kterou zhotovitel podá 

nabídku. 

3.3. Předmětem této smlouvy je závazek Objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 

za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu 

s občanským zákoníkem a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

Článek IV. 

Prohlášení a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a činnosti nutné pro 

provedení díla v rozsahu definovaném v odstavcích 3.1 a 3.2 tohoto článku smlouvy. 

4.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen se stávajícím stavem hangáru H53, který je 

předmětem modernizace, a že na základě této znalosti a podrobného posouzení zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku je mu znám celkový rozsah díla. Dále zhotovitel prohlašuje, 

že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře prozkoumal. Zhotovitel 

posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtě stanovené 

touto smlouvou o dílo. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo, 

příslušnými obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, normami atd. 

vztahujícími se k realizovanému dílu. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla ve standartní kvalitě bez vad 

a nedodělků v souladu s touto smlouvou o dílo. 

4.5. Provedení díla v průběhu jeho realizace je oprávněn upřesňovat zástupce objednatele ve věcech 

technických uvedený v čl. I. této smlouvy o dílo. 

4.6. Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými 

ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita 

provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat 

u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené 

dílo vykazuje kvalitativní vady. 



4.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není 

dotčeno právo zhotovitele zadat vykonání některých prací subdodavatelům. Zhotovitel však 

za práce provedené prostřednictvím subdodavatelů odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 

4.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle této 

smlouvy o dílo, technických norem ČSN, ČSN EN a platných právních předpisů, zejména atesty, 

protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních 

předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli 

nejpozději při předání a převzetí díla, nedohodnou-li se strany této smlouvy o dílo jinak. 

4.9. Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové, 

nepoužité. 

4.10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

provedeny jiné změny oproti nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci. Současně se 

zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. Ustanovení 

tohoto bodu smlouvy o dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla 

objednatelem. 

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná 

oprávnění. 

 

Článek V. 

Doba plnění a způsob provedení díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. smlouvy o dílo v těchto 

termínech: 

- předání a převzetí staveniště a zahájení prací 28. 11. 2019 

- ukončení prací nejpozději do 31.   3. 2020 

(bude upraveno dle nabídky zhotovitele pro každou část samostatně) 

5.2. Objednatel je oprávněn z provozních důvodů jednostranně posunout začátek provádění 

jednotlivých částí díla, a to z důvodu, že ve výše uvedeném termínu nebude staveniště dosud 

ze strany objednatele připraveno k předání a převzetí. V takovém případě se o stejnou dobu, 

o jakou se posune termín předání a převzetí staveniště posune i závěrečný termín pro ukončení 

prací tak, aby lhůta pro provedení díla zůstala vždy stejná. Zhotovitel je s tímto postupem 

srozuměn a souhlasí s ním. Podrobnější harmonogram postupu prací na díle bude dohodnut mezi 

smluvními stranami při předání a převzetí staveniště. 

5.3. Zhotovitel může dílo dokončit a předat objednateli před uplynutím sjednané lhůty. O této 

skutečnosti musí zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři 

pracovní dny předem. 

5.4. Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního 

volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí 

zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 

předem. 

5.5. V případě, že nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla dle této smlouvy o dílo 

z důvodů, které budou na straně objednatele, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o počet dní, 

po které důvody na straně objednatele trvaly. Doby nuceného přerušení prací budou uvedeny 

v zápisu ve stavebním deníku, včetně důvodu přerušení prací. S tímto přerušením prací musí být 

odpovědný zástupce objednatele prokazatelně seznámen tentýž den, nejpozději následující 

pracovní den. 

5.6. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují 

zejména takové podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu 



s technickými normami nebo technologickými postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli 

alespoň záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí 

nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 

nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel neodpovídá za nedodržení lhůty pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci 

(živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy při 

zahájení prací, a které mají zásadní význam pro dodržení lhůty. 

5.8. Lhůta pro provedení díla, respektive jeho jednotlivých částí se prodlužuje o dobu, po kterou 

trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě (odst. 5.6 

a 5.7 shora). Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

5.9. Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny 

v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu takových víceprací dle čl. V. 

odst. 5.4 této smlouvy o dílo. 

5.10. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 

či závady znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž 

bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti 

je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě strany projednají možnou 

změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. O dohodnutou 

dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla. 

5.11. Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků 

objednateli. 

5.12. Za okamžik předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu 

oprávněnými zástupci smluvních stran, kterým objednatel dílo převezme. 

5.13. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 

Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné 

k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Bez zbytečného odkladu 

po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory 

staveniště zcela vyklidí. 

5.14. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

 

Článek VI. 

Cena díla 

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

6.2. Cena za zhotovení díla činí: 

Cena bez DPH ................................................................................................................ Kč 

DPH ve výši 21 % .......................................................................................................... Kč 

Cena včetně DPH ............................................................................................................ Kč 

(slovy: ......................................................................................................... korun českých) 

6.3. Sjednaná cena díla vychází z nabídky zhotovitele; je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 

k rozsahu díla uvedeného v čl. III. této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

zhotovitele jsou pevné, budou sloužit pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných 

víceprací a ocenění méněprací. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání této smlouvy o dílo 

bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb (mimo sazby DPH) atd. Strany výslovně 

sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku, a na její 

výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě 

této smlouvy o dílo či obecně závazných právních předpisů povinen. 



6.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení 

ceny je přípustné pouze při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec 

této smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem objednatelem odsouhlasených změnách 

technického řešení oproti nabídce zhotovitele či projektové dokumentaci, a to uzavřením 

písemného dodatku k této smlouvě o dílo. 

6.5. V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato bude účtována podle platných daňových zákonů 

v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.6. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady 

na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, vybudování zařízení staveniště, řízení 

a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele 

v souvislosti s realizací díla (poplatky a platby za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování 

znečistění způsobené stavební činností zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodnění 

stavebních odpadů, revize, zkoušky). 

6.7. Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních 

podmínek sjednaných v písemném dodatku k této smlouvě o dílo dle čl. VI. odst. 6.4. 

6.8. Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně 

provedeného rozsahu objednatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

 

Článek VII. 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle této 

smlouvy o dílo. 

7.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli před ani v průběhu provádění díla zálohu. 

7.3. Sjednané ceny za řádně provedené, dokončené a předané dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat 

a objednatel je povinen uhradit na účet zhotovitele následujícím způsobem: 

 průběžná fakturace dle měsíčních zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací max. 

do výše 95 % celkové ceny díla; 

 po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla bude 

uhrazeno zbývajících 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy 

o dílo. 

7.4. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle 

občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především obsahovat tyto 

údaje: 

 jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

 peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo; 

 fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 

 popis a označení díla; 

 razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat 

nesprávné cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli 

s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou 



fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 

nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

7.6. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Okamžikem úhrady 

se rozumí den, ve kterém byla příslušná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů 

od okamžiku splnění podmínek opravňujících je fakturovat. 

7.8. Peněžité závazky zhotovitele a objednatele se plní výhradně na bankovní účty uvedené v čl. I. 

této smlouvy o dílo. 

 

Článek VIII. 

Stavební deník 

8.1. Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad 

zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu 

s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která 

určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

8.2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

8.3. Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele 

a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj 

mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy. 

 

Článek IX. 

Kontrola provádění díla 

9.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

9.2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřeného zaměstnance, 

jehož jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli oznámeny nejpozději 

při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí 

z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

9.4. Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom informovat 

zhotovitele a požadovat na něm nápravu. 

9.5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny 

budou svolány objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat objednatel. Závěry 

z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení 

této smlouvy o dílo. 

9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré 

výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 

Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto 

konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná 

technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových 

zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na základě 

výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude uzavřena 

jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 



9.7. Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem 

navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá 

z nabídky zhotovitele či projektové dokumentace. 

9.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny 

objednatele je zhotovitel povinen, na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním 

deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

9.9. Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být odstraněny 

ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími 

materiály. 

 

Článek X. 

Jiná ujednání 

10.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, které by 

ovlivnily smluvené dílo. 

10.2. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele a hangáru H53, 

v němž bude dílo realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je 

povinen s nimi seznámit své pracovníky. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru 

staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybující se 

po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

10.4. V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím subdodavatelů, zajistí na své 

náklady potřebný počet koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich odsouhlasení 

určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně vymezí pravidla 

jejich vzájemné spolupráce. 

10.5. Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací 

s otevřeným plamenem. Pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem 

proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném rozsahu. Následný požární 

dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím třetí 

osoby. 

10.6. Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi 

k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou 

umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky. 

10.7. Dodavatel zodpovídá za to, že dodané zařízení bude odpovídat platným předpisům k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a zajistí, aby technická dokumentace 

nebo návod k obsluze obsahoval požadavky a pokyny BOZP a PO včetně požadavků na školení, 

kontroly, revize, údržbu a opravy zařízení. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

10.9. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny 

a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti. 



10.10. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, který 

bude práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné 

kontaktní údaje budou uvedeny ve stavebním deníku. 

10.11. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

10.12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání 

díla objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, nebo 

okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi zhotovitele. 

10.13. Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla 

dle této smlouvy má zhotovitel. 

10.14. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních 

na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ 

škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého 

pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se toto pojištění udržovat 

po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo. 

10.15. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí s nakládání s odpady, 

které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

10.16. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou technickou 

pomoc, zvláště pak určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby nebyl 

ohrožen termín dokončení díla. 

10.17. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objektu, zvláště pak trasy 

vedení vnitřních rozvodů a technologií objektem, případně mu umožnit seznámit se s původní 

projektovou dokumentací. 

10.18. Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 

technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí 

platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. 

 

Článek XI. 

Předání a převzetí díla 

11.1. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 

dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný 

časový postup předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání 

a převzetí díla nutná. 

11.3. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady 

(atesty, doklady o shodě výrobků apod.) stanovené právními předpisy. 

11.4. O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání 

a převzetí“, který bude obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení 

předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných ojedinělých vad 

a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady 

a prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo převzít, 

a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem smluvních stran. 

11.5. Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla. 

11.6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla jím užívané prostory a staveniště vyklizené, čisté 

a prosté zbytků materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činností zhotovitele, a to nejpozději 

do třech pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude převzato s drobnými 



vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat na montážním místě pouze takové 

věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je pak zhotovitel 

povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

11.7. Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději 

do 14 dnů od předání a převzetí díla. 

11.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady 

či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

 

Článek XII. 

Smluvní záruky 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené na základě této smlouvy o dílo bude zhotoveno 

podle podmínek této smlouvy a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě 

dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům a normám. Zhotovitel 

ručí za úplné a kvalitní provedení díla. 

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na jím provedené stavební práce a dodané 

materiály podle této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době 

neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 

v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii 

či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit 

odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. 

V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto 

odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních 

stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu 

stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným 

v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad 

jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací 

sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění 

reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto nezříká 

záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

12.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 

odpovídá zhotovitel. 

12.6. Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, 

které by ovlivnily kvalitu díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti. 

 

Článek XIII. 

Smluvní sankce 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně 

doručené a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků 

tyto smluvní pokuty: 

 za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za zhotovení 

díla za každý započatý den prodlení; 



 za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za zhotovení díla za každou vadu nebo nedodělek 

za každý započatý den prodlení; 

 za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení; 

 za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši 500, Kč 

za každý započatý den prodlení a vadu. 

13.3. Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 21 dnů od jejich 

uplatnění. 

13.4. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé 

smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy 

vyplývajících pro druhou smluvní stranu. 

 

Článek XIV. 

Ukončení smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

14.2. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i bez udání důvodů výpovědí podanou ještě před 

zahájením prací na díle. Výpovědní doba činí 10 dní od doručení výpovědi zhotoviteli. 

14.3. Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních 

stran od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. 

V takovém případě je strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o takové 

skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které hodlá 

od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které 

hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, 

je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 

14.4. Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem 

jejího doručení. 

14.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě jejího podstatného porušení 

zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních 

stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné. 

14.6. Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele považuje následující: 

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 

návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele; 

c/ hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitelem; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud 

nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v odst. 4.6, 4.7 čl. IV. této smlouvy o dílo); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich 

poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 

pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla nebo lhůty plnění díla; 



i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

j/ opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo. 

14.7. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho prodlení 

s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc. 

14.8. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně 

zhotovitele, má tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s 

prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla. 

14.9. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, 

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla 

průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno na 

obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění 

objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv 

splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky 

zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na 

pohledávky z případného bezdůvodného obohacení. 

14.10. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 

pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 

zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany 

životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné 

nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

 

Článek XV 

Doručování 

15.1. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo nebo 

adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

15.2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 

znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 

strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, 

který je obsahem zásilky okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení 

jinak úmyslně znemožní anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí 

odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s 

právními předpisy. 

 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

16.2. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se obě 

smluvní strany výslovně dohodly. 

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na 

třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné 

cese. 

16.4. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany 

smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu. 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. 

Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 

smluv zajistí objednatel. 

16.6. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

ze smluvních stran. 

16.7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

1) Popis předmětu plnění. 

2) Výkaz výměr. 

3) Projektová dokumentace 
(1. Projektová dokumentace ve stupni DSP, DPS, zpracovaná společností DIGITRONIC CZ s. r. o. 

v 12/2018, označená „2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53“ - ČÁST VÝCHOD 

2. Projektová dokumentace ve stupni DSP, DPS, zpracovaná společností DIGITRONIC CZ s. r. o. 

v 04/2019, označená „2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53 - ČÁST ZÁPAD“) 

 (Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána v elektronické podobě na základě žádosti 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK). 

 

Přílohy dodavatel ke smlouvě, kterou přikládá ke své nabídce na veřejnou zakázku, nepřikládá! 

Tyto přílohy připojí zadavatel k finálnímu znění smlouvy, uzavírané s vítězným dodavatelem. 

 

 

 

 

 V Praze dne                   2019 V                            dne                   2019 

 

 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 ...................................................... ...................................................... 

 LOM PRAHA s.p. …………………………. 

 Ing. Michal Geist …………………………. 

 Výkonný ředitel …………………………. 


