SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci stavebních prací souhrnně označených
(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“)
Oprava splaškové kanalizace obj. č. 222 (věž ŘLP) v areálu LOM PRAHA s.p. Letiště Přerov II.
Článek I.

Smluvní strany
Objednatel:
LOM PRAHA s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
se sídlem:
Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
IČ:




00000515

DIČ:




CZ00000515

Zastoupený:



Ing. Martin Šusta, ředitel pro obchod a logistiku
Zástupce ve věcech finančních:
Ing. Eva Malcová, ekonomická ředitelka 
Zástupce ve věcech technických:
Mgr. Pavel Malkovský, vedoucí odboru majetku
+420  720 072 411, pavel.malkovsky@lompraha.cz

Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4

Číslo účtu:



994404-0141472001/0800

Zhotovitel:
…………………………….
se sídlem ………………………………
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u …………………. soudu v ………….., oddíl ….., vložka
Zastoupená: ………………………………
Bankovní spojení: ………………………………
Číslo účtu: ………………………………
IČ: ………………………………
DIČ: ………………………………
Zástupce ve věcech smluvních a finančních: ………………………………
GSM: ………………………………
E-mail: ………………………………
Zástupce ve věcech technických: ………………………………
GSM: ………………………………
E-mail: ………………………………
Článek II.

Výchozí podklady a údaje

2.1st Podkladem k uzavření této smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“) na veřejnou zakázku s názvem „Oprava splaškové kanalizace obj. č. 222 (věž ŘLP) v areálu LOM PRAHA s.p. Letiště Přerov II.“ (dále jen „veřejná zakázka“), vyhlášenou jako veřejná zakázka malého rozměru, která není zadávacím řízením dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ze  dne…... 

Článek III.
Předmět a místo plnění 
3.1. Předmětem plnění smlouvy je provedení opravy úseků větve stávajícího svodu vnitřní splaškové kanalizace obj. č. 222 (věž ŘLP) včetně souvisejících stavebních prací, v místě plnění předmětu smlouvy, kterým je Letiště Přerov situované v areálu LOM PRAHA s.p., na adrese Na letišti 3434/222, 750 02 Bochoř, který se nachází na pozemku parc. č. 6900/854 k. ú. Přerov, obce Přerov.

3.2. Předmět plnění zahrnuje tyto činnosti: 

· první fáze oprav: bourání:

· hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ;

· příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3;

· rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu;

· vybourání stávající šachty;

· bourání dlažeb z půdních dlaždic, bez podkladních vrstev;

· bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm;

· vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm;

· odvoz suti - svislá doprava z 1 a 2.NP ručním nošením;

· řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm;

· vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm;

· odvoz suti - svislá doprava z 2.NP ručním nošením;

· demontáž zdvojených podlah – desek;

· demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy; 

· druhá fáze oprav: pokládka kanalizace

· obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km; 
· kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m;

· zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 250;

· šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 2,66 m poklop litina 40 t;

· kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 2,5 m;

· přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m; 

· potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm;

· potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm;

· potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm;

· potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm;

· odbočka kanalizační PVC-do DN 200 dle skutečného, stavu;

· koleno kanalizační PP MASTER DN 100/30°;

· koleno kanalizační PP MASTER DN 125/30°;

· přechodka kamenina/plast kanalizační PPKGUS DN 160;

· přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160;

· manžety prostupové pro trubky do DN 200;

· třetí fáze oprav: finální opravy
· komunikace ze zámkové dlažby, podklad štěrkopísku a dlažby s přírodní tloušťkou 8 cm;

· obetonování trubního vedení nebo zdiva stok betonem;

· přesun hmot pro budovy do vzdálenosti 25 m;

· tepelná izolace podlah EPS, tloušťka 60 mm;

· šroubovaná podlaha z dřevotřískových desek (pouze montáž);
· dlažba z keramických dlaždic 30 x 30 cm a Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm Rio Negro;

· lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tloušťky 2,0 mm;

· začišťovací lišta z měkčeného PVC.
Popis a specifikace jednotlivých prací veřejné zakázky jsou v položkovém výměru všech fází oprav, který tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo. 
3.3. Rozsah a způsob provedení díla vymezuje popis předmětu plnění v čl. III odst. 3.1. položkový výměr, který tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek Objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Článek IV.

Prohlášení a povinnosti zhotovitele
4.1. Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a činnosti nutné  pro provedení díla v rozsahu definovaném v odstavcích 3.1 a 3.2 tohoto článku smlouvy.

4.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen se stávajícím stavem obj. č. 222, na níž budou prováděny stavební opravy a realizováno bourání a pokládka kanalizace, a že na základě této znalosti a podrobného posouzení Výzvy na veřejnou zakázku je mu znám celkový rozsah díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo.
4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo, příslušnými obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, vztahujícími se 
k realizovanému dílu.
4.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla ve standartní kvalitě bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou o dílo.
4.5. K upřesněním vztahujících se k realizaci díla bude oprávněn zástupce objednatele ve věcech technických. 
4.6. Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.
4.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není dotčeno právo zhotovitele zadat vykonání některých prací poddodavatelům. Zhotovitel však za práce provedené prostřednictvím poddodavatelů odpovídá, jako by dílo vykonával sám.
4.8. Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové
a nepoužité.
4.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie     nebo provedeny jiné změny oproti nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. Ustanovení tohoto bodu smlouvy o dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
4.10. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná oprávnění.
Článek V.

Technické podmínky, doba a místo plnění
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. smlouvy o dílo do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
5.2. Zhotovitel je povinen poskytnou zhotoviteli prostory pro provedení díla – tj. obj. č. 222 (věž ŘLP), dále na své náklady poskytne objednatel zhotoviteli elektřinu a vodu. 

5.3. Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem.
5.4. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část, se považují zejména takové podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu s technickými normami nebo technologickými postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli alespoň záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.
5.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení doby pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci (živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy    při zahájení prací.
5.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v co nejkratší době.
5.7. Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu a odůvodnění takových víceprací dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy o dílo.
5.8. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky či závady znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě strany projednají možnou změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla.
5.9. Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
5.10. Za okamžik předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran, kterým objednatel dílo převezme.
5.11. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
5.12. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním.
Článek VI.
Obchodní a platební podmínky
6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
6.2. Cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH
Kč

DPH ve výši 21 %
Kč

Cena včetně DPH
Kč

(slovy:
korun českých)
6.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení ceny je přípustné pouze při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec této smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem objednatelem odsouhlasených změnách technického řešení oproti nabídce zhotovitele, a to uzavřením písemného dodatku k této smlouvě o dílo, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6.4. V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato bude účtována podle platných daňových zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, montáž, pracovní síly, stroje, dopravu a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (poplatky a platby   za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečistění způsobené stavební činností zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodnění stavebních odpadů, revize, zkoušky).
6.6. Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních podmínek sjednaných v písemném dodatku k této smlouvě o dílo dle čl. VI. odst. 6.3.
6.7. Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně provedeného rozsahu objednatelem odsouhlasených dodávek a prací.

6.8. Jakékoli vícepráce, které případně vzniknou po uzavření této smlouvy o dílo, a na jejichž provedení a uhrazení se smluvní strany dohodnou, budou oceněny výhradně na základě rozpisu ceny (oceněného položkového výměru). V případě prací a dodávek neuvedených v nabídce zhotovitele, budou tyto vícepráce oceněny jednotkovými cenami ceníků společnosti ÚRS CZ a.s. v cenové úrovni 2022/I.
6.9. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,        a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především obsahovat tyto údaje:

· jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ;

· číslo smlouvy;

· číslo faktury;

· den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění;

· peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo;

· fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH);

· popis a označení díla;

· razítko a podpis oprávněné osoby.

6.10. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli.
6.11. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků na základě podepsaného předávacího protokolu zástupcem zhotovitele a objednatele. Splatnost faktury činí 30 dnů od okamžiku jejího doručení objednateli. 

6.12. Smluvní cena bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele ……………, vedený u ………….. fakturovaná cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
6.13. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů od okamžiku splnění podmínek opravňujících je fakturovat.
Článek VII.

Stavební deník

7.1. Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
7.2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele.
7.3. Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy.
Článek VIII.
Kontrola provádění díla

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
8.2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřeného zaměstnance, jehož jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku.
8.3. Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly.
8.4. Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom informovat zhotovitele a požadovat na něm nápravu.
8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla.
8.6. Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá z nabídky zhotovitele či z této smlouvy o dílo.
8.7. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny objednatele je zhotovitel povinen, na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele.
8.8. Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími materiály.
Článek IX.

Jiná ujednání

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad,     které by ovlivnily smluvené dílo.
9.2. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele a obj. č. 222, v níž bude dílo realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi seznámit své pracovníky.
9.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
9.4. V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů, zajistí      na své náklady potřebný počet koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.
9.5. Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací s otevřeným plamenem. Pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném rozsahu. Následný požární dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím třetí osoby.
9.6. Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky.
9.7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9.8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti.
9.9. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance,   který bude práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.
9.10. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
9.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností,  nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi zhotovitele.
9.12. Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má zhotovitel.
9.13. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo.
9.14. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí s nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů.
9.15. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou technickou pomoc, zvláště pak určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
9.16. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objektu, zvláště pak trasy vedení vnitřních rozvodů a technologií objektem, případně mu umožnit seznámit se s původní projektovou dokumentací.
9.17. Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo.
Článek X.

Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla.
10.2. Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
10.3. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady (atesty, doklady o shodě výrobků apod.) stanovené právními předpisy.
10.4. O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání a převzetí“, který bude obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných ojedinělých vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem smluvních stran.
10.5. Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla.
10.6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla jím užívané prostory a staveniště vyklizené, čisté a prosté zbytků materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činností zhotovitele, a to nejpozději do třech pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude převzato s drobnými vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat na montážním místě pouze takové věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je pak zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků.
10.7. Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla.
10.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání.
Článek XI.

Smluvní záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené na základě této smlouvy o dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům a normám. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla.
11.2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na jím provedené stavební práce a dodané materiály podle této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
11.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady.
11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto nezříká záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem.
11.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
11.6. Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, které by ovlivnily kvalitu díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti.
Článek XII.

Smluvní sankce

12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně doručené a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty:

· za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za zhotovení díla za každý započatý den prodlení;

· za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za zhotovení díla za každou vadu nebo nedodělek za každý započatý den prodlení;

· za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení;

· za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu.

12.3. Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 14 dnů od jejich uplatnění.
12.4. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících pro druhou smluvní stranu.
Článek XIII.

Ukončení smluvního vztahu

13.1. Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou.
13.2. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i bez udání důvodů výpovědí podanou ještě před zahájením prací na díle. Výpovědní doba činí 10 dní od doručení výpovědi zhotoviteli.
13.3. Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. V takovém případě je strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které hodlá od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
13.4. Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem jejího doručení.
13.5. Odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné.
13.6. Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považuje následující:

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník;

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele;

c/ hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitelem;

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v odst. 4.6, 4.7 čl. IV. této smlouvy o dílo);
e/ použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele;

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;

g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP;

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo lhůty plnění díla;

i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz);

j/ opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo.

13.7. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc.
13.8. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele, má tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených      s prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla.
13.9. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno   na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.
13.10. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi.
Článek XIV.
Doručování

14.1. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
14.2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu   s právními předpisy.
Článek XV.
Závěrečná ustanovení
15.1. Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
15.2. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se obě smluvní strany výslovně dohodly.
15.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy  na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné cese.
15.4. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu.
15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany.
15.6. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
15.7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

1) Položkový výměr bourání
2) Položkový výměr pokládky

3) Položkový výměr finální úpravy

V Praze dne                   2022





V                      dne                   2022
Za objednatele:






Za zhotovitele:

	......................................................

LOM PRAHA s.p.

Ing. Martin Šusta
ředitel pro obchod a logistiku
	
	......................................................

Dodavatel doplní: obchodní název společnosti
zastoupený

funkce


