

заключили настоящий Дополнительный договор №1 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № 23.09-20 от 23.09.2020г., часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № USLA-2-20-0119-L от 24. 09. 2020 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
Авиагоризонт	АГБ-96Д-С				
Авиагоризонт	АГБ-96Д-С				
Авиагоризонт	АГБ-96Р-С				

Общая цена: 69300,00 USD (без учета НДС)
(шестьдесят девять тысяч триста и 00/100 USD)

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
2. Срок ремонта: 90 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Киев (Грузополучатель LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY)) (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020) .

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца или 300 летних часов со дня поставки, 12 месяцев от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

Агрегаты, направляемые в ремонт, должны быть по своему техническому состоянию пригодны для ремонта, иметь достаточный остаток назначенного ресурса, не менее межремонтного, полностью укомплектованы, обеспечены пономерной документацией (паспортами, этикетками).


Ст. III
Прочие условия

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:
 - а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
 - б) поставить согласно публикации NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и поставить согласно AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 Сертификат качества“ (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата согласно Рамочному договору, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, предоставить согласие на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
 - в) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникнуть дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере [] от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года
4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «9. 10. 2020» года

г. Киев, «13. 10. 2020» года

Заказчик



Подрядчик
WINDROSE (FZE)



U.A.E.
Альмир Ромашев
директор

LOM PRAHA