

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ № 1

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23. 06. 2020 г

LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX,
вставка 283

с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице, Тискарьска
270/8,

в лице: Радомир Даньхель, директор по коммерции
и логистике

уполномоченный представитель
по финансовым вопросам:

[REDACTED]

уполномоченный представитель
по коммерческим вопросам:

[REDACTED]

уполномоченный представитель
по техническим вопросам:
завод силовых установок:

[REDACTED]

отдел технических подразделений
для самолетов:

[REDACTED]

ИН:

00000515

ИНН:

CZ00000515

адрес для доставки переписки:

LOM PRAHA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА»)
108 00 г. Прага 10, Тискарьска 270/8

контактное лицо:

[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

WINDROSE (FZE)

зарегистрированный:

UAE, Sharjah, Free Zone

с местонахождением:

SAIF Office, Q1-06-073/C, P.O.Box 514477,
SAIF ZONE, Sharjah, UAE

в лице:

Альмир Ромаев, директор

Лицензия:

17122

ИНН:

100331181600003

банковские реквизиты:


Mashreq Bank, Branch: Burjuman

Account Number: [REDACTED]

Account Name: WINDROSE FZE

SWIFT CODE: BOMLAEAD

IBAN No: [REDACTED]



именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» с другой стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Дополнительному договору № 1 (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящее Дополнительное соглашение к Дополнительному договору № 1 заключено в связи с расширением номенклатуры изделий, ремонт которых обязан произвести Подрядчик. Подрядчик, который был признан победителем минитендера в отношении позиций 23 и 24 отказался от ремонта данных позиций, в связи с чем Подрядчик был выбран как следующий по списку на основании проведенной оценки предложений (части 23,24) в соответствии с предложением Подрядчика № 23.09-20 от 23.09.2020г., часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках оценки части 23,24 мини-тендера № USLA-2-20-0119-L от 24. 09. 2020 г. Остальные положения Дополнительного договора № 1 остаются без изменений.

Ст. I

Предмет дополнительного соглашения, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
Выпрямительное устройство	ВУ-6Б				
Выпрямительное устройство	ВУ-6Б				

Общая цена: 11460,00 USD (без учета НДС)
(одиннадцать тысяч четыреста и 00/100 USD)

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
2. Срок ремонта: 90 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт.

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Киев (Грузополучатель LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY)) (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020) .

Настоящее Дополнительное соглашение к Дополнительному договору № 1 вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Остальные положения Дополнительного договора № 1, № LOM-2020-0119-L от 13.10.2020 года, остаются без изменений.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.


19. 11. 2020
г. Прага, «....» года

Прага, 19. 11. 2020
г., «....» года

Заказчик
LOM PRAHA s.p.



Подрядчик
WINDROSE (FZE)



LOM PRAHA

500

LOM PRAHA s.p., Tiskářská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zaps v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283