

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 13

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23. 06. 2020 г

**LOM PRANA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)**

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX, вставка 283  
с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице, Тискаржска 270/8,  
в лице: Радомир Даньхель, директор по коммерции и логистике

уполномоченный представитель  
но финансовым вопросам:

[REDACTED]

уполномоченный представитель  
по коммерческим вопросам:

[REDACTED]

уполномоченный представитель  
по техническим вопросам:  
завод силовых установок:

[REDACTED]

отдел технических подразделений  
для самолетов:

[REDACTED]

ИН:

00000515

ИНН:

CZ00000515

адрес для доставки переписки:

LOM PRANA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА»)  
108 00 г. Прага 10, Тискаржска 270/8

контактное лицо:

[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

**ЗАО «HELISOTA» (HELISOTA UAB)**

зарегистрированный:

Государственное Предприятие Центр  
реестров,

с местонахождением:

Пр.Евроны 5, Каунас ,LT-46329,Литва

в лице:

Гинтарас Юкнявичус – Генеральный директор

исполнитель:

[REDACTED]

ИН:

134953768

ИНН:

LT349537610

банковские реквизиты:

(EUR)  
Beneficiary: AB SEB BANK  
Beneficiary bank:  
S.W.I.F.T.: CBVILT2X  
Beneficiary Account: [REDACTED]

адрес для доставки переписки:

Europos 5, LT-46329, Kaunas,  
Lithuania

контактное лицо:

[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» с другой стороны заключили настоящий Дополнительный договор № 13 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № ES 0037-21/VA/VM/ от 25.01.2021, часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № USLA-5-20-0119-L от 25.1.2021 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора .

### Ст. I

#### Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

	Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., EUR	Сумма в EUR	Срок ремонта в календарных днях
1.	Блок контроля кренов	БКК_18				
2.	Блоки (комплект): В том числе:					
2.1	Блок (рама в составе]	БСПИ-4-2 сер.2 (РА-37К)				
2.2	Кодовое устройство	УКО-1-11				
2.3	Кодовое устройство	УКО-1-12				
2.4	Акселерометр	АДИС-2-2				
2.5	Акселерометр	АДИС-2-3				
2.6	Модуль	M11A				
2.7	Модуль	M11A				

**Общая цена: 33 306,00 EUR (без учета НДС)**  
(тридцать три тысячи триста шесть и 00/100 EUR )

1. **Условия оплаты:** 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
  2. **Срок ремонта:** 150 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт.
- Срок поставки указан с учетом продолжающейся пандемии Ковид 19, ссылка на задержку с поставкой в связи с пандемией не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, поскольку при разработке предложения данный факт был учтен.

**Ст. II**  
**Условия поставки**

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020)
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки -DAP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца со дня поставки, 12 месяцев или 300 летних часов от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

**Ст. III**  
**Прочие условия**

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:
  - а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
  - б) исполнять требования предусмотренные публикациями NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и передать согласно публикации AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 «Сертификат качества» (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата на условиях Рамочного договора, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, а далее предоставить разрешение на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
  - в) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере [REDACTED] от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года

4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

1.3.2021

1.3.2021

г. Прага, «.....» ..... года

г. ...., «.....» ..... года

Заказчик



Подрядчик



500  
**LOM PRAHA**  
LOM PRAHA s.p., Iřskarská 270/8, 166 00 Praha 10 - Maléřice  
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zapsán v Obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

Regional Sales Director  
Europe, Russia & CIS  
Konstantin Andronov