

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 32

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 г.

LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

зарегистрированное в торговом реестре Городецкого суда Праги, раздел ALX, вставка 283

с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешице, Тискарьска 270/8,

в лице: Йиржи Противы, директора госпредприятия

уполномоченный представитель по финансовым вопросам: [REDACTED], директор по экономике

уполномоченный представитель по коммерческим вопросам: [REDACTED], директор предприятия

уполномоченный представитель по техническим вопросам:

завод силовых установок: [REDACTED], главный инженер, представитель завода силовых установок

отдел технических подразделений для самолетов: [REDACTED] заведующий отделом технических подразделений для самолетов

ИН: 00000515

ИНН: CZ00000515

адрес для доставки переписки: LOM PRAHA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА») 108 00 г. Прага 10, Тискарьска 270/8

контактное лицо: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

«ИНОКСИС 01» ООО (INOXIS 01 LTD)

зарегистрированный:

с местонахождением: ул. Русалка 12А, 1505, София, Болгария

в лице: Румен Николов - директор, [REDACTED]

исполнитель: [REDACTED]

ИН: 130552614

ИНН: BG 130552614

банковские реквизиты: Unicredit Bulbank JSC, Sofia

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны

заключили настоящий Дополнительный договор № 32 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № CP INXL0M21022023 от 21.02.2023г., часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № HLAP-6-20-0119-L от 06.02.2023 г.

Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить ремонт / капитальный ремонт следующих агрегатов:

Поз. №	Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., EUR	Сумма в EUR	Срок ремонта в кал. днях
1.	Хвостовой вал	8А-1516-000	1			40
2.	Карданный вал привода вепилятора	8А-6314-00	1			25

Общая сумма Дополнительного договора: [REDACTED]

Условия оплаты: 100 % - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта / капитального ремонта.

Срок ремонта и требуемый объем ремонта:

Поз. № 1 - капитальный ремонт и ремонт неисправности,
- 40 календарных дней с даты отгрузки агрегатов в ремонт.

Поз. № 2 - капитальный ремонт,
- 25 календарных дней с даты отгрузки агрегатов в ремонт.

Срок поставки указан с учетом продолжающейся пандемии Ковид 19, ссылка на задержку с поставкой в связи с пандемией не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, поскольку при разработке предложения данный факт был учтен.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения ремонта / капитального ремонта согласно условиям поставки DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после ремонта / капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).
- Поставка агрегатов в ремонт / капитальный ремонт возможна по частям.

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца или 300 летних часов со дня поставки, 12 месяцев от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

Ст. III
Прочие условия

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта / капитального ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта / капитального ремонта по требованию Заказчика:
 - а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
 - б) исполнять требования предусмотренные публикациями NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и передать согласно AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 "Сертификат качества" (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата согласно Рамочному договору, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта / капитального ремонта, предоставить согласие на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
 - в) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере [REDACTED] от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года.
4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «...» 12-05-2023 года

г. Прага, «...» 12-05-2023 года

Заказчик

LOM PRANA

74

Подрядчик

[REDACTED]
Praha 10 - Lipová
Obchodní společnost
AUX, s.r.o. IČO 263

[REDACTED]