

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 23**
**к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23. 06. 2020 г**
**LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)**

 зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX,  
 вставка 283

 с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице, Тискааржска  
 270/8,

 в лице: [REDACTED], директор по коммерции и  
 логистике

 уполномоченный представитель  
 по финансовым вопросам: [REDACTED], директор по экономике

 уполномоченный представитель  
 по коммерческим вопросам: [REDACTED], директор по коммерции и  
 логистике

 уполномоченный представитель  
 по техническим вопросам:  
 завод силовых установок: [REDACTED] главный инженер,  
 представитель завода силовых установок

 отдел технических подразделений  
 для самолетов: [REDACTED] заведующий отделом  
 технических подразделений для самолетов

ИНН: 00000515

ИНН: CZ00000515

 адрес для доставки переписки: LOM PRAHA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА»)  
 108 00 г. Прага 10, Тискааржска 270/8

контактное лицо: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

**WINDROSE (FZE)**

зарегистрированный: UAE, Sharjah, Free Zone

 с местонахождением: SAIF Office, Q1-06-073/C, P.O.Box 514477,  
 SAIF ZONE, Sharjah, UAE

в лице: Альмир Ромаев, директор

Лицензия: 17122

ИНН: 100331181600003

Банковские реквизиты: NATIONAL BANK OF RAS AL KHAIMAH,


Номер счета: [REDACTED] (USD)

Account Name: WINDROSE FZE

SWIFT CODE: [REDACTED]

IBAN No: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны



заключили настоящий Дополнительный договор № 23 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № 10.05-22 от 10.05.2022г., часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № USLA-9-20-0119-L от 10.05.2022 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

## Ст. I

### Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт агрегатов с привлечением субподрядчиков:

- AAL Group LTD, Plot of Land 04-02A, SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates указанного в Приложении № 1 Дополнительного договора ;
- LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY), указанного в Приложении №2 Дополнительного договора.

Цены услуг по ремонту и срок исполнения указаны в Приложениях №№1,2 Дополнительного договора.

**Общая сумма Дополнительного договора:** [REDACTED]

**Условия оплаты:** 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.

**Срок ремонта:** от 45 до 90 календарных дней с даты отгрузки агрегатов

Срок поставки указан с учетом продолжающейся пандемии Ковид 19, ссылка на задержку с поставкой в связи с пандемией не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, поскольку при разработке предложения данный факт был учтен.

## Ст. II

### Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки FCA Praha, указанным в Приложениях №№1,2 Дополнительного договора;
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, указанным в Приложениях №№1,2 Дополнительного договора.
- Поставка агрегатов в ремонт возможна по частям.

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца или 300 летных часов со дня поставки, 12 месяцев от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

## Ст. III

### Прочие условия

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:

- а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
- б) поставить согласно публикации NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и поставить согласно AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 Сертификат качества“ (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата согласно Рамочному договору, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и/или военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, предоставить согласие на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
- с) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.

2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере [REDACTED] от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.

3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года

4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «.....» ..22.07.2022..... года

г. ...., «.....» ..... года

Заказчик  
LOM PRAHA s.p.



директор по коммерции и логистике

Подрядчик  
WINDROSE (FZE)



директор



LOM PRAHA 23

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice  
IČ 00000515, DIČ CZ00000515, Zápis v Obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

Приложение №1  
к Дополнительному договору № 23

**Подрядчик WINDROSE (FZE) (субподрядчик AAL Group LTD) обязуется выполнить капитальный ремонт агрегатов:**

№	Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Ко-л-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
1	Привод ветиллятора	8А-6314-00				90
2	Хвостовой вал	8А-1516-000				90
3	Блокн (комплект)	БСПИ-4-2 сер.2 (РА-37К), УКО-1-11, УКО-1-12, АДИС-2-2, АДИС-2-3, М11А, М11А)				90
4	Радиостанция /комплект	Орлан-85СТ				90
5	Агрегат управления	КАУ-115-АМ				90
6	Генератор	ГТ40ПЧ8В				90
7	Генератор	ГТ40ПЧ8В				90

**Всего:**

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.

2. Срок ремонта: 90 календарных дней с даты отгрузки агрегатов

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки FCA Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020). Получатель WINDROSE( FZE) (Грузополучатель WINDROSE( FZE));
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020).
- Поставка агрегатов из ремонта возможна по частям

г. Прага, «.....» 22.07. 2022..... года

г. ...., «.....» ..... года

Заказчик  
**LOM PRAHA s.p.**



директор по коммерции и логистике

**LOM PRAHA**

23

Подрядчик  
**WINDROSE (FZE)**



директор



Страница 4 из 6

Приложение №2

к Дополнительному договору № 23

Подрядчик WINDROSE (FZE) (Субподрядчик LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY) обязуется выполнить капитальный ремонт агрегатов:

№	Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
1	Блок	БКК-18				45
2	Авиагоризонт	АГБ-96Д-С				90
3	Авиагоризонт	АГБ-96Д-С				90
4	Авиагоризонт	АГБ-96Р-С				90
5	Блок следящей системы	БСС4-01				45
6	Блок следящей системы	БСС4-01				45
7	Блок следящей системы	БСС4-03				45
8	Датчик	ДПСМ-1				90
9	Датчик	ДПСМ-1				90
10	Рама	РМ-355Г				90
11	Рама	РМ-355Г				90
12	Рама	РМ-355Г				90
13	Блок защиты и управления	БЗУНП355Г				90
14	Блок защиты и управления	БЗУНП355Г				90
15	Блок регулирования напряжения	БРН120Т5А-3с				90
16	Блок регулирования напряжения	БРН120Т5А-3с				90
17	Магнитофон бортовой/комплект/	П-503Б				90
18	Речевой информатор	АЛМАЗ-УПМ				45

19	Система сигнализации/комплект/	CAC-4-9		90
----	-----------------------------------	---------	--	----

**Всего:** [REDACTED]

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
2. Срок ремонта: от 45 до 90 календарных дней с даты отгрузки агрегатов
  - Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки FCA Praha, LOM PRAHA s.p. Получатель WINDROSE(FZE) (Грузополучатель LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY)) (ИНКОТЕРМС 2020).
  - Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, LOM PRAHA s.p (ИНКОТЕРМС 2020) .
  - Поставка агрегатов из ремонта возможна по частям.

г. Прага, «22-07-2022» года

г. ...., «22 07 2022» года

Заказчик  
LOM PRAHA s.p.



директор по коммерции и логистике



LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malévkce  
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zapsán v Obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

Подрядчик  
WINDROSE (FZE)



директор

