

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 38

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23. 06. 2020 г

LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX, вставка 283
с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице, Тискарьска 270/8.

в лице: [REDACTED], руководитель отделения закупок
по финансовым вопросам: [REDACTED], директор по финансам, кадрам и
администрации

уполномоченный представитель
по коммерческим вопросам: [REDACTED], руководитель отделения закупок

уполномоченный представитель
по техническим вопросам:
завод силовых установок: [REDACTED] [REDACTED], главный инженер, представитель
завода силовых установок

отдел технических подразделений
для самолетов: [REDACTED] [REDACTED], заведующий отделом технических
подразделений для самолетов

ИН: 00000515

ИНН: CZ00000515

адрес для доставки переписки: LOM PRAHA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА»)
108 00 г. Прага 10, Тискарьска 270/8

контактное лицо: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

**и
UAB AK „AVIABALTIKA“(ЗАО АК «АВИАБАЛТИКА»)**

зарегистрированный: Государственное Предприятие Центр реестров,
Каунасский Филиал. Свидетельство № 037708

с местонахождением: Taikos, st. 4, Karmelava, LT-54458, Kaunas,
dist., Lithuania

в лице: Викторас Бразайтис Генеральный директор
исполнитель: [REDACTED], Коммерческий директор

ИН: 1329402245

ИНН: LT329402417

банковские реквизиты: (EUR)
Beneficiary: AVIABALTIKA AVIATION LTD
Beneficiary bank: MEDICINOS BANKAS UAB,
Pamenkalnio str.40, LT-01114, Vilnius, Lithuania
S.W.I.F.T. [REDACTED]

Beneficiary Account: [REDACTED] [REDACTED]
адрес для доставки переписки: Taikos st. 4, Karmelava LT-54458 Kaunas dist.,
Lithuania

контактное лицо: [REDACTED] [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны



заключили настоящий Дополнительный договор № 38 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми. № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № Z13259 от 26.10.23, часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № USLA-12-20-0119-L от 27. 10. 2023 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора .

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов :

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., EUR	Сумма в EUR	Срок ремонта в календарных днях
Хвостовой вал	8A-1516-000	1			120
Привод вентилятора	8A-6314-00	1			120
Магнитофон бортовой	И-503Б	1			120

Общая цена: _____)

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
2. Срок ремонта: 120 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт и получения оригинала Сертификата Конечного Пользователя (СКП).
3. Поставка агрегатов в ремонт возможна по частям.

Ссылка на задержку с поставкой в связи с военным конфликтом на Украине не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки -DAP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца со дня поставки.12 месяцев или 300 летних часов от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

Ст. III

Прочие условия

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:

- а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон

№ 309/2000 С.в.» и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOI согласно закону № 309/2000 С.в. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или

- б) исполнять требования предусмотренные публикациями НАТО AQAP 2110 или AQAP 2131 и передать согласно публикации AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 «Сертификат качества» (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата на условиях Рамочного договора, подтвержденный представителем ОИК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, а далее предоставить разрешение на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
- с) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.


2. В случае возникновения дополнительных расходов по предмету исполнения данного договора - дополнительных работ, необходимости замены деталей и компонентов, замена которых не предусмотрена по технологии ремонта, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и согласовать условия дополнительных работ, сроки их выполнения и сумму дополнительных расходов.

3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года

4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «...» года

Каталява 20, 12 2023 года



ответствия заказчик

