

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 37

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23. 06. 2020 г

LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX,
вставка 283

с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешице, Тискаржска
270/8,

в лице: ██████████, руководитель отделения
закупок уполномоченный представитель

по финансовым вопросам: ██████████, директор по экономике

уполномоченный представитель
по коммерческим вопросам:

██████████, руководитель отделения
закупок уполномоченный представитель

по техническим вопросам:
завод силовых установок:

██████████ ██████████, главный инженер,
представитель завода силовых установок

отдел технических подразделений
для самолетов:

██████████ ██████████, заведующий отделом
технических подразделений для самолетов
00000515

ИН:

CZ00000515

ИНН:

адрес для доставки переписки:

LOM PRAHA s.p./ (ГП «ЛОМ ПРАГА»)
108 00 г. Прага 10, Тискаржска 270/8

контактное лицо:

██████████ ██████████ ██████████
██████████

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

WINDROSE (FZE)

зарегистрированный: UAE, Sharjah, Free Zone

с местонахождением: 125 M2 Warehouse A4-46, P.O.Box 514477,
SAIF ZONE, Sharjah, UAE

в лице: Альмир Ромаев, директор

Лицензия: 17122

ИНН: 100331181600003

Банковские реквизиты:

Номер счета:

Account Name:

SWIFT CODE:

IBAN No:

██
██████████
WINDROSE FZE
██

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны

заключили настоящий Дополнительный договор № 37 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № 25.10-23 от 25.10.2023г., часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках минн-тендера № USLA-12-20-0119-L от 27. 10. 2023 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт агрегатов с привлечением субподрядчиков:

- AAL Group LTD, Plot of Land 04-02A, SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates указанного в Приложении № 1 Дополнительного договора;
- LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY), указанного в Приложении №2 Дополнительного договора.

Цены услуг по ремонту и срок исполнения указаны в Приложениях №№1,2 Дополнительного договора.

Общая сумма Дополнительного договора: [REDACTED]

Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.

Срок ремонта: 120 календарных дней с даты отгрузки агрегатов.

Ссылка на задержку с поставкой в связи с военным конфликтом на Украине не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки FCA Praha ИНКОТЕРМС 2020, указанным в Приложениях №№1,2 Дополнительного договора;
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha ИНКОТЕРМС 2020, указанным в Приложениях №№1,2 Дополнительного договора.
- Поставка агрегатов в ремонт возможна по частям.

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца или 300 летних часов со дня поставки, 12 месяцев от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

Ст. III

Прочие условия

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:

- а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной

стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“) и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или

б) поставить согласно публикации NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и поставить согласно AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 Сертификат качества“ (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата согласно Рамочному договору, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и/или военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, предоставить согласие на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.

с) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.

2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере 10% от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.


3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года.

4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, *21.12.2023* года

г. Sharjah, «21» 12.2023 года


Заказчик
LOM PRAHA s.p.



LOM PRAHA

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Maletice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

Подрядчик
WINDROSE (FZE)



Подрядчик WINDROSE (FZE) (субподрядчик AAL Group LTD) обязуется выполнить капитальный ремонт агрегатов:

№	Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Ко-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
1	Агрегат управления	КАУ-115-АМ	4			120
2	Блок следящей системы	БСС4-01	2			120
3	Блок следящей системы	БСС4-03	1			120
4	Датчик	ДПСМ-1	2			120
5	Рама	РМ-355Г	2			120
6	Блок защиты и управления	БЗУНП355Г	2			120
7	Блок регулирования напряжения	БРН120Т5А-3с	2			120
8	Генератор	ГТ40ПЧ8В	2			120
9	(комплект) БУР	БСПИ-4-2 сер.2, УКО-1-11, УКО-1-12, АДИС-2-2, АДИС-2-3	1			120
10	Блок	БСГО400А	1			120
11	Модуль	М11А	2			120
12	Автомат переключения шин	АПШ-3М	2			120
13	Блок	ВКК-18	1			120
14	Речевой информатор	АЛМАЗ-УПМ	1			120
15	System signalizace /souprava /	SAS-4-9	1			120
16	Акселерометр	АДИС-2-2	1			120
17	Радиостанция /комплект/	Орлан-85СТ	1			120

Всего:

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта


2. Срок ремонта: 120 календарных дней с даты отгрузки агрегатов

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки FCA Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020) .
Получатель WINDROSE(FZE) (Грузополучатель WINDROSE(FZE));
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020).
- Поставка агрегатов из ремонта возможна по частям.


21.12.2023
г. Прага, «.....» года

Sharjah, 21 12.2023
г., «.....» года

Заказчик
LOM PRAHA s.p.



Подрядчик
WINDROSE (FZE)



41
LOM PRAHA
LOM PRAHA s.p., Tiskářská 270/8, 106 00 Praha 10 - Maléšice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283



Подрядчик WINDROSE (FZE) (Субподрядчик LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY)) обязуется выполнить капитальный ремонт агрегатов:

№	Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
1	Авиагоризонт	АГБ-96Д-С	2			120
2	Авиагоризон	АГБ-96Р-С	1			120
3	Доплеровский измеритель/комплект/	ДИСС-32-90АЕ	1			120

Всего: [REDACTED]

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта-

2. Срок ремонта: 120 календарных дней с даты отгрузки агрегатов



- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки FCA Praha, LOM PRAHA s.p. Получатель WINDROSE (FZE) (Грузополучатель LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY)) (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, LOM PRAHA s.p. (ИНКОТЕРМС 2020).
- Поставка агрегатов из ремонта возможна по частям.

г. Прага, «...» года

г. ..Sharjah., «.21» .12.2023..... года

Заказчик
LOM PRAHA s.p.

Подрядчик
WINDROSE (FZE)



LOM PRAHA

41

LOM PRAHA s.p., Tiskářská 270/8, 100 00 Praha 10 - Maléšice
IČ 00000515, DIČ CZ00060515 Zapsán v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

