

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 026

к многостороннему рамочному договору №. LOM-2017-0287-L от 13. 11. 2017г.

Договаривающиеся стороны

1. ГП «ЛОМ ПРАГА» (LOM PRAHA s. p.)

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда г.Праги, раздел ALX, вставка 283
с местонахождением: 108 00, г. Прага 10 – Малешнице, Тискарьска

270/8

в лице: Романа Планички, директора предприятия
уполномоченного представителя по финансовым вопросам:

уполномоченного представителя по коммерческим вопросам

логистике

ИН: 00000515

ИНН: CZ00000515

Адрес для логистики: LOM PRAHA s.p.,
108 00 г. Прага 10, Тискарьска 270/8

Контактное лицо :

в дальнейшем - «Заказчик» с одной стороны

и

2. "INOXIS 01" Ltd. («ООО ИНОКСИС 01»)

юридический адрес: ул. Русалка 12А, 1505, София, Болгария

ИН: 130552614

ИНН: BG 130552614

в лице: Румен Николов - директор,

номер счета: IBAN: BG77UNCR7000151722

SWIFT: UNCRBGSF

Unicredit Bulbank, Sofia

Контактное лицо :

в дальнейшем - «Исполнитель» с другой стороны

Преамбула

заключили настоящий Дополнительный договор № 026 (далее по тексту Дополнительный договор) к многостороннему рамочному договору «Обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии «Ми» № LOM-2017-0287-L от 13.11.2017 г.

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Исполнителя INXLOM1902215, часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № USLA 4 -19-0287-L от 15.02.2019г. Содержание настоящего Дополнительного договора дополнено положениями указанного рамочного договора.

1. Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

1. Исполнитель обязуется выполнить ремонт (капитальный ремонт) агрегатов, указанных в Приложении 1 к настоящему Дополнительному договору.

2. Общая цена ремонта по настоящему дополнительному договору составляет 373 890,00 EUR (триста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто, 00 евро).

Вышеуказанная цена соответствует условиям поставки, указанным ниже.

3. Условия оплаты: 100 % в течение 30 дней с даты отгрузки агрегатов после ремонта.
4. Заказчик предоставит Исполнителю Сертификат Конечного Пользователя согласно необходимых требований.
5. Условия поставки:

Приемка в ремонт согласно условиям поставки FCA ИНКОТЕРМС 2010, Прага 9 – Кбелы, ул. Тоужимска 1058.

Приемка агрегатов после ремонта согласно условиям поставки DDP ИНКОТЕРМС 2010, Прага 9 – Кбелы, ул. Тоужимска 1058.

6. Сроки ремонта отдельных агрегатов указаны в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному договору. Сроки ремонта агрегатов могут меняться после дефектации в зависимости от сложности неисправностей, поломок. В случае изменения сроков проведения ремонта стороны подпишут дополнение к дополнительному договору, которое будет регулировать изменение сроков. Указанные сроки ремонта считаются в днях, после поступления агрегатов в ремонт на территорию ремонтного предприятия Исполнителя.
7. Стороны договорились, что агрегаты будут отправляться в ремонт отдельными партиями. Заказчик оставляет за собой право не отправить в ремонт некоторые агрегаты из списка, указанного в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному договору.

2. Гарантии и иные условия

1. Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 300 часов или 24 месяца эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее.
2. Стороны соглашаются с тем, что при выполнении настоящего Дополнительного соглашения может быть применен Государственный контроль качества в рамках публикации AQAP-2131, издание С в соответствии с соглашением по стандарту STANAG 4107. Государственный контроль качества осуществляется представителем национального органа, ответственного за государственный контроль качества в стране Подрядчика. Замедление в выдаче Certificate of Conformity (CoC) государственным органом не будет считаться основанием для начисления штрафных санкций при задержке возврата Исполнителем агрегатов на предприятие Заказчика, после выполнения их капитального ремонта, в соответствии с согласованными сторонами сроками, указанными в настоящем контракте.
3. Все остальные условия в соответствии с рамочным договором № LOM-2017-0287-L от 13.11.2017г.
4. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Настоящий Дополнительный договор составлен в двух экземплярах, каждый из них имеет одинаковую юридическую силу и приравнивается к оригиналу. Заказчик и Исполнитель получают по одному экземпляру Дополнительного договора.

г. София «22» «05» 2019 г.

г. Прага «29-04-2019» «» 2019г.

Приложение 1
к дополнительному договору № 026

к многостороннему рамочному договору №. LOM-2017-0287-L от 13. 11. 2017г.

№	Наименование	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена в EUR, всего	Срок ремонта в днях
1	Система автоматического управления	САУ-24-1			
	Пульт управления	ПВП-24			
	Пульт управления	ПВМ-24			
	Блок вычислительный	БВ-24			
	Блок связи с радиовысотомером	БСВ-24			
	Рама монтажа	РМ-24			
	Задатчик путевого угла	ЗПУ-24			
	Гидроусилитель	КАУ 115			
	Автопилот	ВУАП-1			
	Пульт управления	6С2.390.125			
	Пульт управления	6С2.390.126			
	Датчик угловых скоростей унифицированный	ДУСУ 1-18АС			
	Датчик компенсационный	6С2.553.018			
	Всего: (п.1)				
2	Курсовая система	Гребень-1			
	Гироскопический агрегат	ГА-8			
	Пульт управления	ПУ-38			
	Коп. механизм	КМ-2			
	Индукционный датчик	ИД-6			
	Блок усилителей	БУ-12			
	Рама амортизационная	РА-6			
3	Измеритель	ДИСС-15			

	Высокочастотный блок	ВЧ
	Приемопередатчик	БЛОК 2
	Источник питания	НН-1
	Источник питания	ВН
	Антенная система	БЛОК А
	Узел сопротивлений	ГР.064.254
	Вентилятор	ВП 2.964.014
	Низкочастотный блок	НЧ
	Соединительная коробка	СК - А1
	Вычислитель составляющих вектора скорости	БЛОК 4 А
	Источник питания	НН - 2
	Вычислитель координат	БЛОК 5 I
	Индикатор висения и малых скоростей	БЛОК 6
	Индикатор путевой скорости и угла сноса	БЛОК 7
	Индикатор координат	БЛОК 8 .
	Картографический индикатор	БЛОК 10
	План блока № 10	ГР8.819.011
	Соединительная коробка	СК-КИ
	Блок связи	БЛОК 9М
	Пульт контроля	ПК
4	Радиостанции	ЯДРО-1П
	Субблок	Б1-ЯРП -1 А
	Усилитель мощности	Б4-ЯРІ
	Антенный переходник	Б5М-ЯРІ
	Блок	Б15-ЯРІ
	Пульт управления	Б7А2-ЯРІ
	Амортизационная рама	Б10В-ЯРІ
	Агрегаты - планер	
5	Опора шасси передняя	В 24-4201-0 А(Б)
6	Подкос переднего шасси	В 24-4202-0
7	Пирамида основного шасси (правая)	В 24-4101-0-1
8	Пирамида основного	В 24-4101-0-2

	шасси (левая)	
9	Амортизатор основного шасси (правый)	В 24-4101-100-1
10	Амортизатор основного шасси (левый)	В 24-4101-100-2
11	Подкос основного шасси (правый)	В 24-4102-0-1
12	Подкос основного шасси (левый)	В 24-4102-0-2
13	Хвостовая опора	В 24-4300-00
14	Амортизатор хвостовой опоры	В 24-4301-100-3
15	Агрегат управления	242-5101-00
	Механизм градиента усилий	МГУ-1
	Ручка управления пилота	242-5101-400
	Рукоятка управления пилота	РУС-2
18	Блок гидравлический	АГС 60 А
20	Электромагнитный кран	ГА 163 Т/16
21	Насос	НП 92 А-4
22	Маслорадиатор	2385
23	Маслорадиатор	2384 Т-2
24	Маслорадиатор в сборе	5349 Т
25	Клапан	520 А
27	Винт хвостовой	246-3904-000
28	Автомат перекося	24-1940-000
29	Колесо с тормозом	КТ 135 А
31	Компрессор	АК 50 Т-1
32	Коробка приводов	24-1512-00
33	Гидропанель	245-5305-00/В
	Электромагнитный кран	ГА-142/2
	Электромагнитный кран	ГА-165
	Электромагнитный кран	ГА-192
	Агрегаты вооружение	-
34	Датчик углов атаки и скольжения	6Е2.527.021
	Датчик углов атаки и скольжения ДУАС	6Е2.511.011

	Блок выходных сигналов БВС	6ЕЗ.217.00
35	Автомат сбрасывания отражателей	АСО-2В
	Балка	АСО-2В.8700-0
	Пульт управления	АСО-2В.7201-0
	Коробка управления	КУ-Е7Р
	Реле времени	РВ-Е7Р
36	Автомат сбрасывания отражателей	АСО-2В -02
	Балка	АСО-2В.8700-0
	Пульт управления	АСО-2В.7201-0
	Коробка управления	КУ-Е7Р
	Коробка распределительная	РК-АСО
	Пульт	242-7102-3170 или 243-7268-3150
37	Пульт управления	ЭКСП-39 (7-П-662)
	Кассета	ЭКСП-46. (7-К-991)
38	Держатель балочный	БДЗ-57КрВМ
	Замок	БДЗ-55М
43	Прицел С-17В	БЦ1.720.029
	Визирная головка ВГ	БЦ3.811.051
	Блок усилителей и коммутации БУК	БЦ3.032.023
	Аналого-цифровое вычислительное устройство АЦВУ	БЦ3.038.002
	Блок датчиков угловых скоростей БДУС	БЦ2.390.087
	Блок питания БП	БП2.087.081
45	Электродвигатель	МУ-550ТУ / часть УСПУ-24/
47	Фотоконтрольный прибор	С-13
48	Патронный ящик	246-8202-3100
49	Электросбрасыватель	ЭСБР-3П/А (6Т4.262.500)
50	Прибор управления стрельбой	ПУС-36-71 (677.00.00.000.0)
52	Блок	УБ-32А-24
54	Универсальный	УПК-23-250

	пушечный контейнер	(9A-681)			
	Всего:			373890,00	

г. София «22» «05» 2019 г.

г. Прага «29» «04» 2019 г.

