

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 2
к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 г.
LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

 зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX,
вставка 283

 с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице,
Тискаржска 270/8

 в лице: Радомир Даньхель, директор по коммерции
и логистике

 уполномоченный представитель
по финансовым вопросам:

[REDACTED]

 уполномоченный представитель
по коммерческим вопросам:

[REDACTED]

 уполномоченный представитель
по техническим вопросам:

завод силовых установок:

[REDACTED]

 отдел технических подразделений
для самолетов:

 Йиржи Заяц, заведующий отделом
технических подразделений для самолетов

ИНН:

00000515

ИНН:

CZ00000515

адрес для доставк и переписки:

 LOM PRAHA s.p., (ГП «ЛОМ ПРАГА»)
108 00 г. Прага 10, Тискаржска 270/8

контактное лицо:

[REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

 зарегистрированный:
с местонахождением:

 UAE, Sharjah, Free Zone
SAIF Office, Q1-06-073/C, P.O.Box 514477,
SAIF ZONE, Sharjah, UAE

в лице:

Альмир Ромаев, директор

Лицензия:

17122

ИНН:

100331181600003

банковские реквизиты:

 Mashreq Bank, Branch: Burjuman
Account Number: [REDACTED]
Account Name: WINDROSE FZE
SWIFT CODE: BOMLAEAD
IBAN No: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны

[REDACTED]

заключили настоящий Дополнительный договор № 2 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № 30.08-20 от 30.08.2020г., часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № НЛАР-1-20-0119-L от 14.08.2020 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., USD	Сумма в USD	Срок ремонта в календарных днях
Блок (приемопередатчик) Радиостанции ОРЛАН-85СТ	ИЖ2.000.099-06				
Авиагоризонт	АГБ-96Д				

Общая цена: 15 500,00 USD (без учета НДС)
(пятнадцать тысяч пятьсот и 00/100 USD)

- Условия оплаты:** 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
- Срок ремонта:** 120 календарных дней с даты поставки агрегата в ремонт.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Киев (Грузополучатель LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION AND TRADE SOTY (LLC PT SOTY)) (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки DAP Praha, аэропорт Вацлава Гавла (ИНКОТЕРМС 2020).

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца или 300 летних часов со дня поставки, 12 месяцев от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.


Агрегаты, направляемые в ремонт, должны быть по своему техническому состоянию пригодны для ремонта, иметь достаточный остаток назначенного ресурса, не менее межремонтного, полностью укомплектованы, обеспечены поименной документацией (паспортами, этикетками).

Ст. III
Прочие условия

1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:
 - а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
 - б) поставить согласно публикации NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и поставить согласно AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 Сертификат качества“ (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата согласно Рамочному договору, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, предоставить согласие на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
 - в) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимум в размере [REDACTED] от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года
4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «9. 10. 2020» года

г. Киев, «13» 10 2020 года



500

Подрядчик
WINDROSE (FZE)

[REDACTED]
Альмир Романов
директор

