

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 14

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 г

LOM PRAHA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX, вставка 283

с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице, Тискаржска 270/8,

в лице: Радомир Даньхель, директор по коммерции и логистике

по финансовым вопросам: [REDACTED]

уполномоченный представитель по коммерческим вопросам: [REDACTED]

уполномоченный представитель по техническим вопросам:

завод силовых установок: [REDACTED]

отдел технических подразделений для самолетов: [REDACTED]

ИН: 00000515

ИНН: CZ00000515

адрес для доставки переписки: LOM PRAHA s.p., / (ГП «ЛОМ ПРАГА»)
108 00 г. Прага 10, Тискаржска 270/8

контактное лицо: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

ЗАО АК «АВИАБАЛТИКА»

зарегистрированный: Государственное Предприятие Центр реестров, Каунасский Филиал, Свидетельство № 037708

с местонахождением: Taikos, st.4, Karmelava, LT-54458, Kaunas, dist., Lithuania

в лице: Викторас Бразайтис, генеральный директор

исполнитель: [REDACTED]

ИН: 1329402245


ИНН: LT329402417

Банковские реквизиты: (EUR)
Beneficiary: AVIABALTIKA AVIATION LTD
Beneficiary bank: SEB BANKAS AB,
Gedimino 12, Vilnius, Lithuania
S.W.I.F.T.: CBVILT2X
Beneficiary Account: [REDACTED]

адрес для доставки переписки: Taikos st. 4, Karmelava LT-54458 Kaunas dist., Lithuania

контактное лицо: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны



заключили настоящий Дополнительный договор № 14 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № EX 0251 GV от 15.07.21, часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № НЛАР-2-21-0119-L от 24.06.2021 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора .

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Кол-во, шт	Цена за ед., EUR	Сумма в EUR	Срок ремонта в календарных днях
Блок	БСПИ-4-2 сер.2	1			45
Блок	БСПИ-4-2 сер.2	1			45
Блок	БСПИ-4-2 сер.2	1			45

Общая цена: [REDACTED]

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.

2. Срок ремонта: 45 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт.

Срок поставки указан с учетом продолжающейся пандемии Ковид 19, ссылка на задержку с поставкой в связи с пандемией не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, поскольку при разработке предложения данный факт был учтен.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки - DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки - DAP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца со дня поставки, 12 месяцев или 300 летных часов от даты монтажа на летную технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

Ст. III
Прочие условия


1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик обязан (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:
 - а) предоставить возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
 - б) исполнять требования предусмотренные публикациями NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и передать согласно публикации AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 «Сертификат качества» (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата на условиях Рамочного договора, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, а далее предоставить разрешение на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
 - с) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере █████ от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года
4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, 10.9.2021 года

г. 16, 9 2021 года

Заказчик

Подрядчик



LOM PRAHA s.p. 500
Радомир Даньхель
Директор по коммерции и логистике
LOM PRAHA s.p., Tiskářská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

ЗАО АК «АВИАБАЛТИКА»
Викторас Бразайтис
Генеральный директор