

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № 24

к многостороннему рамочному договору № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 г

LOM PRANA s.p. (ГП «ЛОМ ПРАГА»)

зарегистрированное в торговом реестре Городского суда Праги, раздел ALX, вставка 283

с местонахождением: 108 00 г. Прага 10 - Малешнице, Тискаджска 270/8,

в лице: [REDACTED], директор по коммерции и логистике

по финансовым вопросам: [REDACTED], директор по экономике

уполномоченный представитель по коммерческим вопросам: [REDACTED] [REDACTED], директор по коммерции и логистике

уполномоченный представитель по техническим вопросам:

завод силовых установок: [REDACTED], главный инженер, представитель завода силовых установок

отдел технических подразделений для самолетов:

[REDACTED] [REDACTED], заведующий отделом технических подразделений для самолетов

ИН: 00000515

ИНН: CZ00000515

адрес для доставки переписки: LOM PRANA s.p., / (ГП «ЛОМ ПРАГА»)
108 00 г. Прага 10, Тискаджска 270/8

контактное лицо: [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и

ЗАО АК «АВИАБАЛТИКА»

зарегистрированный:

Государственное Предприятие Центр реестров, Каунасский Филиал, Свидетельство № 037708

с местонахождением: Taikos, st. 4, Karmelava, LT-54458, Kaunas, dist., Lithuania

в лице: Викторас Бразайтис, генеральный директор

исполнитель: [REDACTED] [REDACTED], коммерческий директор

ИН: 1329402245

ИНН: LT329402417

Банковские реквизиты:

(EUR)

Beneficiary: AVIABALTIKA AVIATION LTD

Beneficiary bank: SEB BANKAS AB,

Gedimino 12, Vilnius, Lithuania

S.W.I.F.T.: CBVILT2X

Beneficiary Account: [REDACTED]

адрес для доставки переписки: Taikos st. 4, Karmelava LT-54458 Kaunas dist., Lithuania

контактное лицо: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны



заключили настоящий Дополнительный договор № 24 (далее по тексту - «Дополнительный договор») к многостороннему Рамочному договору на обеспечение в кооперации ремонта авиационных агрегатов вертолетов серии Ми, № LOM-2020-0119-L, заключенному 23.06.2020 года (далее по тексту «Рамочный договор»).

Настоящий Дополнительный договор заключен в соответствии с предложением Подрядчика № EX 0195 GV от 17.05.2022, часть которого была выбрана Заказчиком, как максимально выгодная, в рамках мини-тендера № НЛАР-3-20-0119-L от 29.04.2022 г. Содержание настоящего дополнительного договора дополнено положениями, указанного Рамочного договора.

Ст. I

Предмет дополнительного договора, цена и срок исполнения

Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт следующих агрегатов:

Наименование агрегата	Чертеж, число агрегата	Серия вертолета	Кол-во, шт	Цена за ед., EUR	Сумма в EUR	Срок ремонта в календарных днях
Карданный вал привода вентилятора	8А-6314-00	Ми-17	1			150
Карданный вал привода вентилятора	8А-6314-00	Ми-171Ш	1			150

Общая цена: 15 900,00 EUR (без учета НДС)
(пятнадцать тысяч девятьсот и 00/100 EUR)

1. Условия оплаты: 100% - в течение 30 дней с даты поставки авиаимущества после ремонта.
2. Срок ремонта: 150 календарных дней с даты поставки агрегатов в ремонт.

Срок поставки указан с учетом продолжающейся пандемии Ковид 19, ссылая на задержку с поставкой в связи с пандемией не будет рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, поскольку при разработке предложения данный факт был учтен.

Ст. II

Условия поставки

- Отправка агрегатов для проведения капитального ремонта согласно условиям поставки - DDP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).
- Приемка агрегатов после капитального ремонта согласно условиям поставки - DAP Praha (ИНКОТЕРМС 2020).

Гарантия качества на отремонтированные агрегаты составляет 24 месяца со дня поставки, 12 месяцев или 300 летных часов от даты монтажа на летиую технику, в зависимости от того, что наступит ранее.

Ст. III
Прочие условия


1. Наряду с сопроводительными документами Подрядчик (в ходе ремонта) перед поставкой агрегатов после ремонта по требованию Заказчика:
 - а) предоставит возможность проведения государственной проверки качества (в дальнейшем „SOJ“) согласно закону №309/2000 Свода законов «Об оборонной стандартизации, каталогизации и государственной проверке качества изделий и услуг, предназначенных для обеспечения обороны государства, и об изменении закона о мелком частном предпринимательстве» в редакции последующих директив (в дальнейшем „закон № 309/2000 Св.“ и обеспечить согласие изготовителя на проведение SOJ согласно закону № 309/2000 Св. (в соответствии с приложением № 3 Рамочного договора) или
 - б) исполнит требования предусмотренные публикациями NATO AQAP 2110 или AQAP 2131 и передать согласно публикации AQAP 2070 в соответствии со STANAG 4107 «Сертификат качества» (Certificate of Conformity, оригиналы паспортов, сертификатов, этикеток, форм...), удостоверяющий соответствие отремонтированного агрегата на условиях Рамочного договора, подтвержденный представителем ОТК ремонтной организации и военным представителем страны, которая контролирует кооперацию ремонта, а далее предоставить разрешение на применение агрегатов в военной авиации или его эквивалент.
 - с) в случае, когда государственное обеспечение качества осуществляется в стране субподрядчика в соответствии с межправительственным соглашением или другим соглашением, оно должно быть дополнено ссылкой на соответствующий документ, его статью и приложение, которому он должен следовать.
2. В случае, если у Подрядчика могут возникать дополнительные расходы по предмету исполнения, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика. При этом Подрядчику после утверждения дополнительных расходов Заказчиком, возникнет право на возмещение дополнительных расходов максимально в размере 10% от первоначальной стоимости обязательства, при этом срок исполнения может быть продлен максимум на 30 календарных дней.
3. Настоящий Дополнительный договор вступает в силу и становится действительным с момента его подписания сторонами. Все остальные условия в соответствии с Рамочным договором № LOM-2020-0119-L от 23.06.2020 года
4. Настоящий Дополнительный договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет характер оригинала и одинаковую силу. Заказчик получает два экземпляра, Подрядчик получает один экземпляр Дополнительного договора.

г. Прага, «.....» 22-07-2022 года

г., «.....» 25-07-2022 года

Заказчик

Подрядчик



Директор по коммерции и логистике

Генеральный директор

LOM PRANA

LOM PRANA s.p., Těšarčská 270/8, 108 00 Praha 10 - Mělsko
IČ 00000515, DIČ CZ00000515 Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, číslo účtu 283