

DÍLČÍ SMLOUVA č. 27

k Vícestranné rámcové dohodě na zajištění oprav v kooperaci leteckých agregátů vrtulníků řady Mi č. LOM-2020-0119-L ze dne 23.06.2020

1. LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice

zastoupený: [REDACTED], ředitel pro obchod a
logistiku

vyřizuje ve věcech finančních: [REDACTED], ekonomický ředitel

vyřizuje ve věcech obchodních: [REDACTED], ředitel pro obchod a
logistiku

vyřizuje ve věcech technických:

závod pohonných jednotek: [REDACTED], hlavní inženýr – zástupce
pro závod pohonných jednotek

odbor technických útvarů pro letadla: [REDACTED], vedoucí odboru technických útvarů
pro letadla

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p.,
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10

kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. LOM PRAHA TRADE, a.s.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19701

se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Jiří Kašpárek, člen představenstva

vyřizuje: [REDACTED]


IČ: 02881845

DIČ: CZ02881845

kontaktní osoba: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCreditBank Czech
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



Smluvní strany uzavírají tuto dílčí smlouvu č.27 (dále jen "Smlouva") k vícestranné Rámcové dohodě na „Zajištění oprav v kooperaci leteckých agregátů vrtulníků řady Mi“, č.LOM-2020-0119-L uzavřené dne 23.06.2020

Tato dílčí smlouva je uzavřena v návaznosti na výzvu k podání nabídky minitendru č. HLAP-4-20-0119-L ze dne 20.05.2022 a na nabídku Zhotovitele č. LPT/LOG-24-18/2022 ze dne 02.06.2022, která byla Objednatelem vybrána jako nejvýhodnější (její část). Obsah této dílčí smlouvy je doplněn ujednáními uvedené Rámcové dohody a v návaznosti na minitendr.

Čl. I

Předmět smlouvy, cena a termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést generální opravu následujících agregátů:

Por. č.	Název	Výkresové číslo	Počet kusů	Cena v EUR/ks	Cena celkem v EUR	Lhůta opravy v kalendářních dnech
1	Vysílač	DPSM-1	1			150

Celková cena:

	(bez DPH)				
	(vč. DPH)				

Termín provedení generální opravy je platný od podpisu smlouvy a předání EUC.

Termín dodání je uveden s ohledem na pandemii Covid-19, která stále trvá. Na nedodržení termínu dodání s odkazem na pandemii nebude brát zřetel, takové prodloužení se nebude považovat za důsledek okolností vyšší moci, protože při podání nabídky s tímto faktem se počítalo.

Čl. II

Místo plnění,

- Dodací podmínky:
 - převzetí agregátů do opravy dle podmínky DDP Toužimská 1058, 109 00 Praha 9 – Kbely (Incoterms 2020).
 - předání agregátu po opravě dle DAP Toužimská 1058, 109 00 Praha 9 – Kbely (Incoterms 2020).
- Zhotovitel poskytuje na opravené agregáty záruku za jakost po dobu 24 měsíců nebo 300 letových hodin ode dne předání agregátů zpět po opravě, 12 měsíců od data instalace na letové zařízení, přičemž platí parametr dosažený dříve.

Čl. III

Ostatní ujednání

- Vedle průvodních dokladů je Zhotovitel povinen (v průběhu opravy) před dodávkou agregátů po opravě na vyžádání Objednatele:
 - umožnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) podle zákona č.309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.309/2000 Sb.“) a zajistit souhlas Zhotovitele s provedením SOJ podle zákona č.309/2000 Sb. (dle přílohy č.3 Rámcové dohody) nebo,

- b) plnit požadavky spojeneckých publikací NATO AQAP 2110 nebo AQAP 2131 a dodat dle publikace AQAP 2070 v souladu se STANAG 4107 „Certifikát jakosti“ (Certificate of Conformity, originály pasportů, atestů, etiket, formulářů...), potvrzující shodu opravovaného agregátu dle Rámcové dohody, potvrzený představitelem OTK opravce a vojenským představitelem státu, který kooperaci opravy kontroluje, dodat souhlas s použitím agregátů ve vojenském letectví nebo jeho ekvivalent.
- c) v případě, že státní ověřování jakosti je v zemi poddodavatele prováděno dle mezivládní dohody, či jiné dohody, doplní odkaz na příslušný dokument, jeho článek a přílohu, podle kterého je postupováno.
2. V případě kdyby Zhotoviteli vznikly za předmět plnění vícenáklady, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Přičemž Zhotoviteli po odsouhlasení vícenákladů Objednatelem vznikne nárok na uhrazení vícenákladu do maximální výše 10% původní hodnoty závazku, přičemž lhůta plnění může být prodloužená maximálně o 30 kalendářních dnů.
3. Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý má povahu originálu a má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dílčí smlouvy.

Všechny ostatní podmínky jsou platné v souladu s rámcovou smlouvou č. LOM-2020-0119-L ze dne 23.06.2020.

V Praze dne:


14-09-2022

Objednatel

V Praze dne:

20-09-2022

Zhotovitel




ředitel pro obchod a logistiku

LOM PRAHA

23

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malesice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283



a.s.

4

LOM PRAHA TRADE a.s., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malesice
IČ 02881848, DIČ CZ02881845, zápis v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka číslo 19701