

DÍLČÍ SMLOUVA č. 30

k Vícestranné rámcové dohodě na zajištění oprav v kooperaci leteckých agregátů vrtulníků
řady Mi

č. LOM-2020-0119-L ze dne 23.06.2020

1. LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
zastoupený: [REDACTED], ředitel pro obchod a logistiku
vyřizuje ve věcech finančních: [REDACTED], ekonomická ředitelka
vyřizuje ve věcech obchodních: [REDACTED], ředitel pro obchod a logistiku
vyřizuje ve věcech technických:
závod pohonných jednotek: [REDACTED], Hlavní inženýr – zástupce
pro závod pohonných jednotek
odbor technických útvarů pro letadla: [REDACTED], Vedoucí odboru technických útvarů pro
letadla
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p.,
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10
kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Letecke opravovne Trenčín, a. s.

zapsaný v ORSR okresního soudu v Trenčíně, Oddiel Sa, vložka číslo 10410/R

se sídlem: Legionárska 160, 911 04 Trenčín, Slovenská republika;
zastoupený: Mgr. Ľubomír Galko, gen. riaditeľ a predseda
predstavenstva
vyřizuje ve věcech finančních: [REDACTED], ekonomický riaditeľ
vyřizuje ve věcech obchodních: [REDACTED] obchodný riaditeľ
IČ: 36351156
DIČ: 2022120694

bankovní spojení: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: TATRSKBX
adresa pro doručování korespondence: Legionárska 160, 911 04 Trenčín, Slovenská republika;
kontaktní osoba ve věcech logistiky: [REDACTED], projektový manažér
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



Smluvní strany uzavírají tuto dílčí smlouvu č. 30 k Vícestranné rámcové dohodě na zajištění oprav v kooperaci leteckých agregátů vrtulníků řady Mi, č. LOM-2020-0119-L, uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Tato dílčí smlouva je uzavřena v návaznosti na výzvu k podání nabídky minutendru č. USLA-10-20-0119-L a na nabídku zhotovitele č. 440/ZO-LOTN/22 ze dne 27. 9. 2022, která byla objednatelem vybrána jako nejvýhodnější (její část). Obsah této dílčí smlouvy je doplněn ujednáními Rámcové dohody.

Čl. I Předmět smlouvy, cena a termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést generální opravu následujících agregátů:

Por. č.	Název	Výkresové číslo	Počet kusů	Cena v EUR/ks (bez DPH)	Cena celkem v EUR (bez DPH)	Lhůta opravy v kalendářních dnech
1	Náhon ventilátoru	8A-6314-000	2			150
2	Ocasní hřídel	8A-1516-000	2			90

Celková cena: ██████████ EUR (bez DPH)
██████████ EUR (vč. DPH)

Lhůta pro provedení opravy: od 90 do 150 dnů (pro jednotlivé agregáty platí lhůta uvedená v tabulce výše) ode dne předání agregátů do opravy.

Lhůta dodání je uvedena s ohledem na pandemii Covid-19, která stále trvá. Na nedodržení lhůty dodání s odkazem na pandemii nebude brát zřetel, takové prodlení se nebude považovat za důsledek okolností vyšší moci, protože při podání nabídky s tímto faktem se počítalo.

Čl. II Dodací podmínky a záruka

- Dodací podmínky.
 - převzetí agregátů do opravy dle podmínky EXW Toužimská 1058, 109 00 Praha 9 – Kbely Incoterms® 2020.
 - předání agregátu po opravě dle DAP Toužimská 1058, 109 00 Praha 9 – Kbely Incoterms® 2020.
- Zhotovitel poskytuje na opravené agregáty záruku za jakost po dobu 24 měsíců nebo 300 letových hodin ode dne předání agregátů zpět po opravě nebo 12 měsíců od data instalace na letové zařízení, přičemž platí parametr dosažený dříve.
- Dodávka agregátů do opravy může být uskutečněna po částech.


Čl. III Ostatní ujednání

1. Vedle průvodních dokladů je zhotovitel povinen (v průběhu opravy) před dodávkou agregátů po opravě na vyžádání objednatele:
 - a) umožnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) a zajistit souhlas Zhotovitele s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. (dle přílohy č. 3 Rámcové dohody) nebo,
 - b) plnit požadavky spojeneckých publikací NATO AQAP 2110 nebo AQAP 2131 a dodat dle publikace AQAP 2070 v souladu se STANAG 4107 „Certifikát jakosti“ (Certificate of Conformity, originály pasportů, atestů, etiket, formulářů...), potvrzující shodu opravovaného agregátu dle Rámcové dohody, potvrzený představitelem OTK opravce a vojenským představitelem státu, který kooperaci opravy kontroluje, dodat souhlas s použitím agregátů ve vojenském letectví nebo jeho ekvivalent.
 - c) v případě, že státní ověřování jakosti je v zemi poddodavatele prováděno dle mezivládní dohody, či jiné dohody, doplní odkaz na příslušný dokument, jeho článek a přílohu, podle kterého je postupováno.
2. V případě že zhotoviteli vzniknou v souvislosti s realizací předmětu plnění vícenáklady, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Zhotoviteli po odsouhlasení vícenákladů objednatelem vznikne nárok na uhrazení vícenákladů do maximální výše ■ % původní hodnoty závazku, přičemž lhůta plnění může být prodloužená maximálně o 30 kalendářních dnů.
3. Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom.
4. Veškeré ostatní podmínky, které nejsou touto dílčí smlouvou upraveny odchýlně, jsou řešeny dle Rámcové dohody.

V Praze dne: 30 -11- 2022

V Praze dne:

Objednatel




ředitel pro obchod a logistiku

LOM PRAHA

LOM PRAHA s.p. Tržkova 270/8, 106 00 Praha 10 - Maléšice
IČO: 252 20 145, IČD: 452, zapsaná v obchodním rejstříku
úřední soudní zveřejnění: 15.12.2011, 15.12.2011

LOM
LETECKÉ OPRAVY
akciová společnost
500 000 000 Kč



, a. s.

představenstva