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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby 

2. Etapa modernizace haly H53 
 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 

  areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha 9 - Kbely 
  k.ú.: Vysočany (731285), Kbely (731641) 
  p.č. pro k.ú. Vysočany: 1725/14, 1725/21  
  p.č. pro k.ú. Kbely: 1992/137, 1992/309 

 
c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
Stavební úpravy 
 

 
Stávající stav 
Objekt je složen ze 3 částí, 1ní část hlavní hala, 2há část dílny a sociální zázemí 
přistavěno k hlavní hale po obvodu, 3tí část garáž přistavěnou k hale. 
 
1 a 2há část jsou řešeny v samostatné PD, v této části řešena 3tí část – ČÁST 
ZÁPAD 
 objekt je objekt garáže ze zděné a ocelové konstrukce. Řešený objekt je "přilepen" 
na halu ze západní strany, rozměrově 12m x 31m, výšky cca 7m. Jednalo se o garáž, 
po rekonstrukci zde bude kancelář, dílna, tech. místn. a tajná místnost. V nově 
zbudovaném 2.NP bude sociál. zázemí, šatny a denní místnost. Objekt je vyzděn z 
CP vnější nosné stěny mají tlouštky 600, 300mm, vnitřní příčky jsou keramické tl. 
250mm. 
V PD se řeší změna dispozice, výměna oken a nové patro s přístupem z prostoru 
haly. Dále nová šachta rozměrově 1450x1450mm, hloubka 2300mm pro 
pročerpávací zařízení, umístěná pod podlahou v míst. 1.07 (technická místnost) 
obsah 3,2 m3 
 
 
 
Demoliční práce 
Demontáž otvorových výplní (oken, dveří, luxfer, garážových vrat), demolice části 
obvodové a střešní nosné stěny, demontáž kompletní ocelové konstrukce 
s oplocením v hale, demontáž stávajícího podhledu (bez určení materiálu), demolice 
podlahy v místě osazení jímky, oklepání nesoudržných částí omítek, demontáž prvků 
TZB dle TZB části této PD 
 
Svislé konstrukce 
Provedení dozdívek z důvodu vybourání otvorů apod. z CP tl.600 a 300mm, alt 
možno použít keramické tvárnice. Lepení na M10. 
Dozdění obvodové stěny po provedení stropní konstrukce z keramických tvárnic 
s U=0,21W/m2K na celoplošné systémové lepidlo. 
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Vnitřní nenosné stěny a předstěny z SDK konstrukcí, skladby a typy uvedeny na 
půdorysech a ve výkrese D.1.2.11, kotvení systémové dle výrobce. 
 
 
Vodorovné konstrukce 
Stávající podlaha v garáži bude nově stěrkována pomocí finální samonivelační stěrky 
do tl.30mm s antistatickou úpravou. 
Podlaha v hale bude řešena pomocí zhotovení betonové mazaniny z C20/25 XC2 
tl.40-50mm na stávající podlahu a následně provedena dinální samonivelační stěrka 
s antistatickou úpravou tl. 15mm. Skladba podlah řešena v D.1.2.15. 
Stropní konstrukce pro nově vytvořené 2NP navrženo z kerambetonového 
monolitického stropu tl.290mm (skladba v D.1.2.15). Stropní konstrukce se skládá 
z Miako vložek 23 a nosníků POT s osovou vzdáleností 625mm s nabetonávkou 
z betonu C20/25 XC1 s kari sítí R6 100x100mm s převazem 200mm, detailněji 
řešeno v D.1.2.09. 
Nově řešené překlady ve stávajících stěnách z IPE 270 profilů, délky a počty dle 
tabulky v D.1.2.04, rozkresleno v D.1.2.13. 
V SDK příčkách nejsou řešeny překlady, provede se výměna na otvor dle 
technologického postupu systémového řešení výrobce skladby stěny. 
Věnce nově budované pro stropní osazení stropních nosníků POT budou z C20/25 
s R12, rozepsáno v D.1.2.07 a řešeno rozkresem v D.1.2.09. 
Na palandu v hale se nově provede dřevěná konstrukce s prkenným záklopem, 
Konstrukce i prkna z měkkého dřeva, záklop na P+D, konstrukce kotvena do stěn 
pomocí úhelníků a do palandy pomocí vrutů, křížová konstrukce kampována a 
vrutována, detailnějši řešeno v D.1.2.08. 
Podhledy z SDK tl.12,5mm na zavěšený ocelový křížový rošt s tepelnou MV izolací 
tl.240mm a parotěsnou zábranou, úrovně dle výkresů. Impregnované desky do 
vlhkých místností dle výkresu. 
 
Střešní konstrukce 
Bez změny 
 
Tepelné izolace 
Minerální izolace podhledu tl. 240mm s lambdou 0,037W/mK 
Akustická minerální izolace tl. 60mm do SDK příček 
EPS 100F v tl. 100mm použit na izolaci věnce v úrovni stropu 
XPS tl.50mm použit na izolaci věnců pod úrovní stropní konstrukce. 
 
Izolace 
Stěrková hydroizolační hmota do vlhkého prostředí pod obklady a dlažbu včetně 
použití rohových pásek v místnostech WC,  
podlaha + stěna do 300mm výšky - místnosti 202, 205 a 206. 
Ve sprchách hydrostěrka do výšky +2,0m v celé ploše stěny sprchového koutu. 
V místech umyvadel hydrostěrka do výšky +1,5m v šíři 800mm na umyvadlo. 
V rozích systémové pásky hydrostěrky. 
Parozábrana z PE 110g/m2, sd=40m mezi SDK a ocelový rošt, perforace zamezit 
pomocí butylových pásek, prostupy pomocí manžet pro prostupy, parotěsnou folii 
přetáhnout na stěny, utěsňování pomocí butylového tmele. 
 
Otvorové výplně 
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Otvory v obvodových stěnách plastové, tepelně izolační s Uwmax=1,1W/m2K, dveře 
Uwmax=1,2W/m2K, montážní spára opatřená parotěsnou a paropropustnou páskou 
v souladu s požadavky na montážní spáru dle ČSN. 
Dveře do dílen do ocelové zárubně, ocelové dveře, dle výkazu prvků. 
Vnitřní dveře sociálního zázemí do obložkových zárubní s dřevěnými dveřmi dle 
výkazu prvků. Vnitřní parapety plastové, komůrkové dle výkazu prvků. 
 
Úpravy povrchů 
Většina povrchů podlah z finální nivelační stěrky s antistatickou úpravou, v místě 
sociálů a sprch z keramické dlažby na flexibilní lepidlo. 
Vnitřní omítky jádrové s finální štukovou vrstvou, nátěr disperzní vyjma sociálního 
zázemí, kde je řešen keramický obklad dle výkresu půdorysu, konkrétní styl 
obkladu/dlažby vybere investor před zahájením stavebních prací. 
Vnější omítky VPC s štukovou vrstvou do exteriéru, fasádní nátěr. 
Veškeré ocelové prvky musí být opatřeny základním a vrchním nátěrem (ral dle 
investora), pokud není uvedeno v PD, že se jedná o Zn úpravu. 
Veškeré dřevěné prvky opatřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám. 
Vnitřní nátěr stěn a stropů disperzí barvou 2x včetně impregnace. 
 
Klempířské prvky 
Parapety z lakovaného pozinkovaného plechu dle výkazu prvků 
 
Ostatní 
Zhotovení ocelového schodiště v hale pro přístup do 2NP z haly a z palandy. 
Rozkreslení ve výkrese D.1.2.08, výrobní dokumentaci zpracuje dodavatel celistvé 
ocelové konstrukce schodiště. Schodnice z pororoštu s okem menší 32mm, výplň 
zábradlí ze svařované sítě s okem menší 20mm, vše v pozinkované úpravě. Kotvení 
do nosné konstrukce zdiva pomocí ocelových závitových tyčí a chemické kotvy. 
Dodání a montáž nájezdových můstků s protiskluzovým povrchem s nosností 1200kg 
z AL slitiny, popsáno v D.1.2.04 
Dodání a montáž protidešťové stříšky nad vchodové dveře, řešeno v D.1.2.04 
Dodání a montáž prefabrikované jímky 1500x2135mm dle řešení v TZB části této 
PD. 
 
Poznámka 
Při obhlídce stávajícího stavu objektu nebyl možný přístup na střechu hlavní haly 
objektu a zároveň nebyl bezpečný přístup (havarijní stav kce) Z tohoto důvodu jsou 
tyto konstrukce specifikovány dle viditelných prvků a odhadovaných dalších částí 
skladby, při provádění stavebních prací je možné zjištění změny konstrukce a tedy i 
nutná úprava rozpočtu. 
 
Technické zařízení v samostatné části PD. 
 
 
 
 
 
 
 
V Táboře, 20.05.2019                                          Vypracoval: Ing. Michael MARTIN 


