Uvod:
Projektova dokumentace FeSi Ustfedni rozvod stlateného vzduchu v prostoru Haly v
katastralnim Gzemi Vysoc€any. Podkladem pro vypracovani projektu byla projektova dokumentace -
stavebni ¢ast, koncepce systému, trasa rozvodu a navrzeni odbérnych mist bylo dle poZzadavku

projektanta stavebni ¢asti.

Etapa zapad resi:

e Zatepleni stfechy hangaru

e Pfipojka aredlového vodovodu

e PFipojka arealové kanalizace

e Zdroj tepla

e PFivod vody pro ¢asti haly zapad

e Pfivod potrubi UT od zdroje tepla

e Tlakova kanalizace po revizni Sachtu
e Osvétleni ¢asti haly zapad

e Veétrani ¢asti haly zapad

e Silovy pfivod od stavajiciho rozvadéce v prfistavbé ¢asti haly vychod

Etapa vychod fesi:

e Prfistavby vychod a sever
e Veétrani ¢asti haly vychod

e Osvétleni ¢asti haly vychod

Popis Feseni:

Rozvod stlaéeného vzduchu je proveden nerezovym tenkosténnym potrubim DN 1“ ve
spadu 0,2% smérem k odkalovacim mistim. Potrubi je vedeno v hale ve vySce 5m pod stropem.
Odbocky jsou pak provedeny potrubim DN 1/2". V Hale jsou navrZzeny 4 odbérna mista a v
pfistavbé haly 7 odbérnych mist zakon&enych krabicemi s rychlospojkami umisténymi 1,3m na
podlahou.

Odkaleni potrubi je provedeno odkalovacimi odbo¢kami a je nutné jejich pravidelné
vypousténi. Potrubi bude opatfeno modrymi Sipkami ve sméru toku vzduchu. UloZeni potrubi bude
zavéSeno na tahlech a uchyceno v objimkéach, pfipadné bude uloZzeno na konzolach a pfichyceno

tfminkami nebo objimkou.

Zdroj stla €éeného vzduchu:

Zdroj stlateného vzduchu bude dodan novy véetné nového vzdusniku.
Kompresor bude mit kapacitu 600 I/hod a max. prac. tlak 15 bar, vzdusnik bude mit objem 1000 | a

bude dodan véetné vystrojeni.
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Pojisténi systému je provedeno pojistnymi ventily na kompresoru. Kompresor bude

napojenk systému pruznymi hadicemi aby se zabranilo pfenaseni chvéni do systému.
Zaver:

Po montazi rozvodl a zafizeni se provede tlakova zkousSka. Montazni firma po Uspésnych
zkouSkach vyda prislusné protokoly. Seznami investora s provozovanim systému a vyhotovi
predavaci protokol.

Projekt byl vypracovan podle platnych norem, montdz musi byt provedena odborné, pfi
dodrZeni vSech montaznich a bezpeénostnich pfedpist. VSechny platné predpisy a normy jsou pro
stavbu zavazné.
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